



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ

๘๒๖

ใบแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ด้วยฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต ๓ ภาค ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ช่วง แยกหนองบัว - อ.ชุมแสง (จุดที่ ๑) จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คสจ.๗ โดยมีราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๐,๔๓๕.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้ขอรับเอกสารต้องเคยผ่านงานด้านก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน และจะต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จตามสัญญาในช่วง ๓ ปี ที่ผ่านมานับจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา สำหรับในกรณีที่ผู้เสนอราคาเคยเป็นผู้รับจ้างช่วงจากผู้ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง สามารถนำผลงานที่ได้รับการรับรองโดยชัดเจนจากผู้ว่าจ้างมาเป็นผลงานในการเสนอราคาได้

๒. ผู้เสนอราคาและรับซองจะต้องเป็นนิติบุคคล พร้อมทั้งให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนา

๓. ถ้าผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนา

๔. ผู้รับซองหรือผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้เคยทำงานของทางราชการ, รัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขในการจ้าง

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความต่าง ๆ ในการเสนอราคาลงในแบบฟอร์มเฉพาะต้นฉบับ ใบสอบราคาจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น (ห้ามใช้สำเนา)

๒. ผู้เสนอราคาให้เสนอราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาที่ตกลงจ้าง

๓. ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ ของราคาที่จ้างเหมา

๔. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายในกำหนด ๙๐ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้

๕. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลารวมในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง/ค่าครองชีพและที่พัก หรือค่าล่วงเวลา) ระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าจนกว่างานจะแล้วเสร็จเรียบร้อย