

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางด้วยวิธีสุ่ม
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน อำเภอยะรัง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการปกครองอำเภอยะรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคา

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบรวบรวมรายละเอียดโครงการ | จำนวน ๓ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- | | |
|---|----------|
| ๖.๑ นายอนันต์ พรรณโนภาส | ประธานฯ |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) | |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกตุ | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน | |
| ๖.๓ นายองอาจ แก่นจันทร์ | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน อำเภอยะรัง | |

การใช้จ่ายงบกลางและงบอุดหนุนการควบคุมและบำรุงรักษา
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
 หมู่ที่ ๒ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ๒.๔	จำนวน ๕ แผ่น
๕.๒ แบบ ๒.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรูปรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโสภา	ประธานฯ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายอุบลชา โพธิ์เกตุ	กรรมการฯ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน	
๖.๓ นางวิภา อินทร์คล้าย	กรรมการฯ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง	

.....

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 1.5 ชั้น 3.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

วันที่ : ๒๕/๐๓/๒๕๖๖

สถานที่ : บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

วันที่ : ๒๕/๐๓/๒๕๖๖

สถานที่ : บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

แบบแปลนอาคาร

ผู้รับจ้าง : บริษัท บ้านไร่ จำกัด

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

ผู้รับจ้าง : บริษัท บ้านไร่ จำกัด

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

นาย ก. ก. ก.

RESEARCH AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE OF THE U.S. AIR FORCE

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချို့သော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

[illegible]

1997年10月1日以前に建設されたもの

[illegible]

135

67/24

Abstract

www.bis.gov.cn


1-5-50

1

Qm

100

1. The first group of variables includes the demographic characteristics of the respondents, such as age, gender, and education level. These variables are used to control for potential confounding factors that may influence the relationship between the independent and dependent variables.




โครงการบ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร

แปลนโครงสร้าง

นายสุภา ใจดี
นายสุภา ใจดี



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ


ฉบับที่ ๐๐๐

รูปด้านหน้า

ชื่อ วิชา

ชื่อ วิชา


(นายสุภา โพธิ์สุข)
ช่างเขียน



หน้างานติดตั้งแผงสวิตช์จ่าย


หน้างาน

หน้างานติดตั้งแผงสวิตช์จ่าย

รูปด้านข้าง


(นายอนุชา โพธิ์สูง)
นายช่างโยธา

ชั้นวางของชั้นบน ๑๖.๖๖ เมตรจากพื้น โดยยึดกับโครงสร้าง ๑๖.๖๖ เมตร




นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

รูปตัด



(ป)

- ประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
- บานไม้ที่ แก้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด



(ป2)

- ประตูบาน PVC ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร
- รางบาน PVC พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด


ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

นาย ไตรรงค์

(นาย ไตรรงค์ โพธิ์แดง)
นายช่างโยธา



รายการประกอบแบบ: ดัง


1. ชุดควบคุมระบบไร้ไฟ
2. ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบแอลอีดี ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมชุด
3. สวิตช์ไฟฟ้า
4. ถังรับ

แบบแปลนระบบไฟฟ้า

ชื่อ: 06-01-01
 ชื่อ: 06-01-02
 ชื่อ: 06-01-03
 ชื่อ: 06-01-04

แปลนระบบไฟฟ้า



นายวิชา โพธิ์เกษ
 นายช่างโยธา



1.50



0.20



0.20

ขยายโครงการ

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น

๑. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 ๒. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
 ๓. ปริมาณงาน : ๑.๐๐๐ ตารางเมตร (๑,๐๐๐ ตร.ม.)
 ๔. สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร
 ๕. หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ประมาณการงบประมาณ : ป.๖.๔ ปีงบประมาณ

งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

รวม : ๑๐๐

๑.๘๐๐ ล้านบาท (๑,๘๐๐ ล้านบาท)

๑.๘๐๐ ล้านบาท

๑.๘๐๐ ล้านบาท (๑,๘๐๐ ล้านบาท)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าราชการเมืองเก่า (ลงชื่อ)

ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้สำรวจ

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

ผู้สำรวจ

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

ผู้สำรวจ

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

ผู้สำรวจ

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

ผู้สำรวจ

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

นายอำเภอเมืองเก่า

ผู้สำรวจ

[illegible]

NEWBORN CHILD

[illegible]

.....

Q. 1. Write the following in Hindi.

100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1999

by

(continued)

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

အမှတ် (၁) ဝန်ကြီးရုံး

(အတွင်း ဝန်ကြီးရုံး)

၇/၇/၇၇

၇/၇/၇၇

အ. ဝန်ကြီးရုံး

အ. ဝန်ကြီးရုံး

အ. ဝန်ကြီးရုံး

အ. ဝန်ကြီးရုံး

အ. ဝန်ကြီးရုံး


အ. ဝန်ကြီးရုံး

အ. ဝန်ကြီးရုံး


အ. ဝန်ကြီးရုံး

၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇
၇/၇/၇၇	၇/၇/၇၇

အ. ဝန်ကြီးရုံး



(a)



(b)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางสาย ๒๒๕ ถึงบ้าน
นายศรีไพร เมลภูอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เซนติเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางสาย ๒๒๕ ถึงบ้าน นายศรีไพร เมลภูอ
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เซนติเมตร พร้อมมองเห็นคลุ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บร.๔

จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ บร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ

จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรหมโนภาส

ประธานฯ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกตุ

กรรมการฯ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

๖.๓ นางบุญทัน รัตนวงษ์

กรรมการฯ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง

พืชมรดกของเมือง
สวนสาธารณะ (i.e. ป่าชุมชนเมือง) และสวนสาธารณะ

Zukunfts- und Wirtschaftsinformatik

1313 *Journal of Interpersonal Violence 28(7)*

1000

[illegible]

FILE: J65771048.DJG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1:32.00

[illegible][illegible][illegible]

1,400,000

1820457162101123456789-

528.00 672.000000

372.56 I. B. S. J.

1

Handwritten: $\frac{1}{2} \log$

[illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

ကလေးများအတွက်

11:41:22

288.00 บาท ค่าจ้างและค่าวัสดุ, ลงบันทึกบัญชี 2 ปี 2552-2553

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

“เมื่อเวลาผ่านไป...”

“เรื่องเล่าของพ่อ” 365 เรื่องเล่าจากพ่อ

[illegible]

References

11th July 1957

...

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841.

...

[illegible]

ชื่อโครงการ : โครงสร้างถนนและสะพานข้ามลำน้ำแม่เตี้ย อ.แม่แตง จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง : 1.2 กม. งบประมาณ : 4,000,000 บาท
 วันที่ : 15/4/2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมชาย ใจดี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านแม่เตี้ย อ.แม่แตง จ.แม่ฮ่องสอน
 เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านแม่เตี้ย อ.แม่แตง จ.แม่ฮ่องสอน
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านแม่เตี้ย อ.แม่แตง จ.แม่ฮ่องสอน

| ลำดับที่ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุที่ระดม | | | กำหนดงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------|-------|------------------|----------|--------|-----------|-----------|-----|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม | จำนวน | รวม | | |
| 1 | ขุดดิน | 10.80 | ลบ.ม. | 373.83 | 4,037.36 | 33,000 | 3,564.00 | 4,394.76 | | |
| 2 | ถมดิน | | | 95,846.25 | | | 17,536.26 | 13,382.80 | | |
| 3 | ทำถนน | | | | | | | | | |
| 4 | ทำสะพาน | | | | | | | | | |
| 5 | ทำคูน้ำ | | | | | | | | | |
| 6 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 7 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 8 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 9 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 10 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 11 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 12 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 13 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 14 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 15 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 16 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 17 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 18 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 19 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 20 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 21 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 22 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 23 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 24 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 25 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 26 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 27 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 28 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 29 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 30 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 31 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 32 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 33 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 34 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 35 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 36 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 37 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 38 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 39 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 40 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 41 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 42 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 43 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 44 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 45 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 46 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 47 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 48 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 49 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |
| 50 | ทำคันดิน | | | | | | | | | |

รวม

นายสมชาย ใจดี
 (นายสมชาย ใจดี)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

1. งบประมาณ : 4,000,000 บาท
2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านแม่เตี้ย อ.แม่แตง จ.แม่ฮ่องสอน
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านแม่เตี้ย อ.แม่แตง จ.แม่ฮ่องสอน

No. of ...
 ...
 ...
 ...
 ...



...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

1. Introduction (10 minutes)



2. Objectives (10 minutes)

By the end of this session, you should be able to:

1. Identify the different types of contraction.
2. Explain the difference between isometric and isotonic contraction.
3. Describe the factors that affect the rate of contraction.
4. Discuss the role of calcium in muscle contraction.
5. Explain the concept of the sliding filament theory.

3. Activities (10 minutes)



4. Conclusion (10 minutes)

5. References (10 minutes)

6. Appendix (10 minutes)

7. Summary (10 minutes)

8. Conclusion (10 minutes)

9. References (10 minutes)

10. Appendix (10 minutes)

1. Identify the different types of contraction.
2. Explain the difference between isometric and isotonic contraction.
3. Describe the factors that affect the rate of contraction.
4. Discuss the role of calcium in muscle contraction.
5. Explain the concept of the sliding filament theory.

11. Conclusion (10 minutes)

1. Identify the different types of contraction.
2. Explain the difference between isometric and isotonic contraction.
3. Describe the factors that affect the rate of contraction.
4. Discuss the role of calcium in muscle contraction.
5. Explain the concept of the sliding filament theory.

12. Appendix (10 minutes)

13. Conclusion (10 minutes)

14. References (10 minutes)

15. Appendix (10 minutes)

16. Conclusion (10 minutes)

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลพันลาน
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (ในเบื้องต้น)
 ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๓๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

| | |
|----------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔ | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบใบรายละเอียดโครงการ | จำนวน ๘ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|---|---------|
| ๖.๑ นายอนันต์ พรหมโนภาส | ประธาน |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) | |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์โคตร | กรรมการ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน | |
| ๖.๓ นายมาโนช หมายเอี่ยม | กรรมการ |
| ตำแหน่ง กำนันตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง | |

[illegible]

Abstract

understanding. In 2001, after 12,000 days of imprisonment, the defendant

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

11

REFERENCES

| Time (h) | Control (mg/ml) | Diazepam (mg/ml) |
|----------|-----------------|------------------|
| 0 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | 0.6 | 0.9 |
| 4 | 0.4 | 0.7 |
| 6 | 0.3 | 0.5 |
| 8 | 0.2 | 0.4 |
| 10 | 0.2 | 0.3 |
| 12 | 0.2 | 0.4 |

[illegible]

PROFESSOR OF ECONOMICS

100/2002 (b)(1)(iii)

1831

1000

Discipline

1000

100

2000

—

Chlorine: 1.000

Math 101

100

9.736.01.01

1997

1:11.19

ข้อมูลโครงการ : โครงการสร้าง 7,000,000 บาท 12.00.000

วันที่ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | จำนวนเงิน | | รวม | รวม |
|----------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ค่าจ้าง | 8.00 | บาท | 26.17 | 209.36 | 8.50 | 209.36 |
| 2 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 465.89 | 13,976.70 | 13,485.25 | 13,485.25 |
| 3 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 529.91 | 10,668.29 | 1,976.70 | 1,976.70 |
| 4 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 60.84 | 12,616.80 | 1,908.29 | 1,908.29 |
| 5 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 35.00 | 6,650.00 | 1,016.80 | 1,016.80 |
| 6 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 125.00 | 19,950.00 | 6,650.00 | 6,650.00 |
| 7 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 330.00 | 1,736.00 | 798.00 | 798.00 |
| 8 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 87.00 | 3,828.60 | 1,736.00 | 1,736.00 |
| 9 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 74.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 1,776.00 |
| 10 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 329.00 | 41,454.00 | 75.00 | 75.00 |
| 11 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 296.09 | 37,054.00 | 9,450.00 | 9,450.00 |
| 12 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 83.11 | 298.00 | 125.00 | 125.00 |
| 13 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 298.00 | 125.00 | 15,750.00 | 15,750.00 |
| 14 | ค่าจ้าง | 1.00 | บาท | 298.00 | 125.00 | 52,794.60 | 52,794.60 |

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

ข้อมูลโครงการ : 01/01/2018 7.00.000 บาท 12.00.000 บาท 12.00.000 บาท

11:11:15

นางสาวกัญญา วัฒนศิริกุล

[illegible]

เมื่อ ๖ กรกฎาคม

27-11.01-58

| STT | Mô tả chi tiết | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | | Thành tiền | | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|-----|----------------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|---------|------------|
| | | | | Đơn giá gốc | Đơn giá thực tế | Đơn giá gốc | Đơn giá thực tế | | | | |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

July 26, 1961

1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

∴ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

1. *Introduction*

Ch. 2

100

10

1

100

References *Journal of the American Statistical Association* 7, 100-105 (1912); *ibid.* 12, 100-104 (1917).

ამოცანის ციფრები იქნება 0-11,200 მათ შორის 56,000. ამ გამოცდისას

ထိုသို့ဆိုလျှင် မြန်မာ့ ဂန္ထဝင်ကဏ္ဍာန်များကို နှစ်စဉ် ဖတ်ရှုရန် အရေးကြီးပါသည်။

11.1.10.3.3


[illegible]

22-74.01-58

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

115.4 2025

| Điểm | Photo | Điểm | Hạng | Giá trị | | Số tiền | Đơn vị |
|------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Giá trị | Đơn vị | | |
| 1 | 1.000.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | 2.000.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | 3.000.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | 4.000.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5 | 5.000.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6 | 6.000.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 7 | 7.000.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 8 | 8.000.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 9 | 9.000.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 10 | 10.000.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |



ชื่อโครงการ

แปลนพื้นที่

ชื่ออาคาร

1. จำนวนชั้น

- จำนวนพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 11.12 x 12.00

2. จำนวนพื้นที่

- พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 7 x 19 x 39 = 11.12 x 12.00


รายละเอียดอาคาร

1. โถงด้านหน้า
2. ห้องครัว
3. ห้องน้ำ

จำนวนพื้นที่

1. พื้น


Handwritten signature and date: 11/11/2564



Handwritten notes in Thai script, likely describing the drawing or providing additional information.

เขียนโดย: [Signature]

Handwritten signature and text at the bottom right of the page.




Handwritten notes in Thai script, including a small diagram of a triangle and some illegible text.

Handwritten Thai text: ฐานหน้าต่าง


Handwritten Thai text: ฐานหน้าต่าง (Window base)

1. วัตถุประสงค์
 2. ขอบเขต
 3. ระยะเวลา
 4. งบประมาณ
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ผู้ดำเนินหน้า




(นาย) นาย ...
 (นาง) ...
 (นางสาว) ...
 (นาย) ...




0.00



0.00




0.00



0.00

0.00

0.00



(11)

พื้นที่รวม 10 ตารางเมตร 10.30 x 2.0 เมตร
 1. พื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุที่ทนไฟ

พื้นที่รวม 10 ตารางเมตร 10.30 x 2.0 เมตร

1. พื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุที่ทนไฟ
 2. พื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุที่ทนไฟ
 3. พื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุที่ทนไฟ
 4. พื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุที่ทนไฟ


นายสมชาย ใจดี



(12)

พื้นที่รวม 10 ตารางเมตร 10.30 x 2.0 เมตร
 1. พื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุที่ทนไฟ

นายสมชาย ใจดี
 1. พื้นผิว ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุที่ทนไฟ



Детальное изображение

изображения

с указанием местонахождения объектов

на плане

Схема расположения

объектов

на плане

Масштаб 1:100

Составитель: [Signature]
Проверил: [Signature]
Инженер: [Signature]