

การเปิดบัญชีฝากเงินและการกำหนดราคากลางของโครงการ  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเข้าวัดบ้านหินล้านใต้  
 ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวม ๕๙๖ ตร.ม. หมู่ที่ ๘ ตำบลหินล้าน  
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเข้าวัดบ้านหินล้านใต้ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว  
 ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวม ๕๙๖ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๒๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันหกสิกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔                 | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕                 | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ | จำนวน ๓ แผ่น |


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ๖.๑ นายอนันต์ พรวณโณภาค                                     | ประธานฯ  |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)               |          |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกตุ                                      | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหินล้าน            |          |
| ๖.๓ นายมานิช ทมวกเอี่ยม                                     | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหินล้าน อำเภอชุมแสง |          |










ประตูบานไม้  
ประตูบานไม้  
ประตูบานไม้

ประตูบานไม้ (CONTRACTION JOINT)  
ประตูบานไม้ (EXPANSION JOINT)

ประตูบานไม้ (CONTRACTION JOINT)  
ประตูบานไม้ (EXPANSION JOINT)

ประตูบานไม้ (CONTRACTION JOINT)  
ประตูบานไม้ (EXPANSION JOINT)




หน้าตัดถนนลาดยาง 40m ลาดยาง 40m

หน้าตัดถนนลาดยาง 40m ลาดยาง 40m  
 1 : 25



หน้าตัดถนนลาดยาง 40m ลาดยาง 40m



หน้าตัดถนนลาดยาง 40m ลาดยาง 40m  
 1 : 25

นายช่างโยธา  
 (นายช่างโยธา, วิศวกรโยธา)

วิธีคำนวณการเปลี่ยนแปลง



1. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หน้าตัด

2. การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร



3. การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก

4. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

5. การเปลี่ยนแปลงของเวลา

1. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หน้าตัด

2. การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร

3. การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก

4. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

5. การเปลี่ยนแปลงของเวลา

6. การเปลี่ยนแปลงของแรงดัน

7. การเปลี่ยนแปลงของความเร็ว

8. การเปลี่ยนแปลงของความถี่

9. การเปลี่ยนแปลงของระยะทาง

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ ตำบลพันส้าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ชื่อหน่วยงาน (ในกรณีมี)

กองช่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ ตำบลพันส้าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เป็นเงินจำนวน ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๕                 | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕                 | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ | จำนวน ๒ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| ๖.๑ นายอนันต์ พรรณนิภา                                | ประธานฯ  |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)         |          |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกตุ                                | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันส้าน      |          |
| ๖.๓ นายสมจิตร คงชน                                    | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลพันส้าน อำเภอชุมแสง |          |

.....

สรุปผลการประมาณราคาต่อตาราง

ปี 55

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธา เขตท่าเรือ กองส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนราชการ กองโยธา กรมโยธาธิการ  
ชื่อโครงการ ท่าเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือขนส่งสินค้า บริเวณท่าเรือ ท่าเรือขนส่งสินค้า  
วันที่ประมาณ 25/05/55 25/05/55 25/05/55

75.00 ตารางเมตร หรือประมาณ 2 ตาราง

3.15 เมตร หรือประมาณ 3.15 เมตร

37.50 ตารางเมตร หรือประมาณ 37.50 ตาราง

และ 75.00 ตารางเมตร หรือประมาณ 75.00 ตาราง

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กรมโยธาธิการ

ชื่อโครงการ ท่าเรือขนส่งสินค้า

วันที่ประมาณ 25/05/55 25/05/55 25/05/55

| ลำดับที่ | รายละเอียด | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม    | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------|--------------|--------|----------|
| 1        | ประมาณราคา | 1     | 75.00        | 75.00  |          |
| 2        | ประมาณราคา | 1     | 37.50        | 37.50  |          |
| 3        | ประมาณราคา | 1     | 75.00        | 75.00  |          |
| 4        | ประมาณราคา | 1     | 37.50        | 37.50  |          |
| รวม      |            |       |              | 185.00 |          |

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| รวม | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
| รวม | 185.00 | 185.00 | 185.00 |

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กรมโยธาธิการ

ชื่อโครงการ ท่าเรือขนส่งสินค้า

วันที่ประมาณ 25/05/55 25/05/55 25/05/55

75.00 ตารางเมตร หรือประมาณ 75.00 ตาราง

3.15 เมตร หรือประมาณ 3.15 เมตร

37.50 ตารางเมตร หรือประมาณ 37.50 ตาราง

และ 75.00 ตารางเมตร หรือประมาณ 75.00 ตาราง

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กรมโยธาธิการ


ชื่อโครงการ ท่าเรือขนส่งสินค้า

วันที่ประมาณ 25/05/55 25/05/55 25/05/55

1. 5000 ตารางเมตร (25/05/55 - 25/05/55) 5000 ตารางเมตร
2. 5000 ตารางเมตร (25/05/55 - 25/05/55) 5000 ตารางเมตร








Handwritten text: *Handwritten text*

Handwritten text: *Handwritten text*

Handwritten text: *Handwritten text*




Handwritten text: *Handwritten text*



Architectural drawing of a building section.

Architectural drawing of a building section.



Architectural drawing of a building section.

Architectural drawing of a building section.

Handwritten signature and date.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวม ๓๐๔.๖๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๕ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ราคากลาง (เงินทั้งสิ้น)

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความหนา ๐.๑๐ เมตร เป็นที่รวม ๓๐๔.๖๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๕ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔                 | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕                 | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| ๖.๑ นายอนันต์ พรรณโนภาส                              | ประธานฯ  |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)        |          |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกตุ                               | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน      |          |
| ๖.๓ นายสมจิตร คงชน                                   | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง |          |

will stop to be  
D. B. B.



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ เหลานกสลด ความกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๓ ตร.ม./จุดที่ ๒ เหลานกสลด ขนาดความหนา ๐.๑๐ ม. คิดเป็นพื้นที่รวม ๓๑๑.๒๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๖ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๑๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ เหลานกสลด ความกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๓ ตร.ม. จุดที่ ๒ เหลานกสลด ขนาดความหนา ๐.๑๐ ม. คิดเป็นพื้นที่รวม ๓๑๑.๒๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๖ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๔๔๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔                 | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ บร.๔                 | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| ๖.๑ นายอนันต์ พรหมโนภาส                              | ประธานฯ  |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)        |          |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกิด                               | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน      |          |
| ๖.๓ นายสัจด์ อุดมทอง                                 | กรรมการฯ |
| ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง |          |

ตัวโปรแกรมประกอบด้วย

ผู้เขียนบทความ: ดร. ศุภชัย นิลน้อย  
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

20010512

| ชื่อผู้บริจาค    | เลขที่บัญชี   | จำนวนเงิน | รวม      |
|------------------|---------------|-----------|----------|
| นางสาวกนกพร นามะ | 2700261131552 | 1,377.41  | 1,377.41 |

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

101001

[illegible]

University of Illinois

0173-0733/01/0005-0000\$05.00/0

00 09 SC - 1036 L.A. Sheriff's Office JLS

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

22

三、

0914807 ..... ..

 $\dot{I}_{\text{max}}(t)$ 

1996-1997

1.  $\frac{1}{2}$   
 2.  $\frac{1}{3}$   
 3.  $\frac{1}{4}$   
 4.  $\frac{1}{5}$   
 5.  $\frac{1}{6}$   
 6.  $\frac{1}{7}$   
 7.  $\frac{1}{8}$   
 8.  $\frac{1}{9}$   
 9.  $\frac{1}{10}$   
 10.  $\frac{1}{11}$   
 11.  $\frac{1}{12}$   
 12.  $\frac{1}{13}$   
 13.  $\frac{1}{14}$   
 14.  $\frac{1}{15}$   
 15.  $\frac{1}{16}$   
 16.  $\frac{1}{17}$   
 17.  $\frac{1}{18}$   
 18.  $\frac{1}{19}$   
 19.  $\frac{1}{20}$   
 20.  $\frac{1}{21}$   
 21.  $\frac{1}{22}$   
 22.  $\frac{1}{23}$   
 23.  $\frac{1}{24}$   
 24.  $\frac{1}{25}$   
 25.  $\frac{1}{26}$   
 26.  $\frac{1}{27}$   
 27.  $\frac{1}{28}$   
 28.  $\frac{1}{29}$   
 29.  $\frac{1}{30}$   
 30.  $\frac{1}{31}$   
 31.  $\frac{1}{32}$   
 32.  $\frac{1}{33}$   
 33.  $\frac{1}{34}$   
 34.  $\frac{1}{35}$   
 35.  $\frac{1}{36}$   
 36.  $\frac{1}{37}$   
 37.  $\frac{1}{38}$   
 38.  $\frac{1}{39}$   
 39.  $\frac{1}{40}$   
 40.  $\frac{1}{41}$   
 41.  $\frac{1}{42}$   
 42.  $\frac{1}{43}$   
 43.  $\frac{1}{44}$   
 44.  $\frac{1}{45}$   
 45.  $\frac{1}{46}$   
 46.  $\frac{1}{47}$   
 47.  $\frac{1}{48}$   
 48.  $\frac{1}{49}$   
 49.  $\frac{1}{50}$   
 50.  $\frac{1}{51}$   
 51.  $\frac{1}{52}$   
 52.  $\frac{1}{53}$   
 53.  $\frac{1}{54}$   
 54.  $\frac{1}{55}$   
 55.  $\frac{1}{56}$   
 56.  $\frac{1}{57}$   
 57.  $\frac{1}{58}$   
 58.  $\frac{1}{59}$   
 59.  $\frac{1}{60}$   
 60.  $\frac{1}{61}$   
 61.  $\frac{1}{62}$   
 62.  $\frac{1}{63}$   
 63.  $\frac{1}{64}$   
 64.  $\frac{1}{65}$   
 65.  $\frac{1}{66}$   
 66.  $\frac{1}{67}$   
 67.  $\frac{1}{68}$   
 68.  $\frac{1}{69}$   
 69.  $\frac{1}{70}$   
 70.  $\frac{1}{71}$   
 71.  $\frac{1}{72}$   
 72.  $\frac{1}{73}$   
 73.  $\frac{1}{74}$   
 74.  $\frac{1}{75}$   
 75.  $\frac{1}{76}$   
 76.  $\frac{1}{77}$   
 77.  $\frac{1}{78}$   
 78.  $\frac{1}{79}$   
 79.  $\frac{1}{80}$   
 80.  $\frac{1}{81}$   
 81.  $\frac{1}{82}$   
 82.  $\frac{1}{83}$   
 83.  $\frac{1}{84}$   
 84.  $\frac{1}{85}$   
 85.  $\frac{1}{86}$   
 86.  $\frac{1}{87}$   
 87.  $\frac{1}{88}$   
 88.  $\frac{1}{89}$   
 89.  $\frac{1}{90}$   
 90.  $\frac{1}{91}$   
 91.  $\frac{1}{92}$   
 92.  $\frac{1}{93}$   
 93.  $\frac{1}{94}$   
 94.  $\frac{1}{95}$   
 95.  $\frac{1}{96}$   
 96.  $\frac{1}{97}$   
 97.  $\frac{1}{98}$   
 98.  $\frac{1}{99}$   
 99.  $\frac{1}{100}$   
 100.  $\frac{1}{101}$   
 101.  $\frac{1}{102}$   
 102.  $\frac{1}{103}$   
 103.  $\frac{1}{104}$   
 104.  $\frac{1}{105}$   
 105.  $\frac{1}{106}$   
 106.  $\frac{1}{107}$   
 107.  $\frac{1}{108}$   
 108.  $\frac{1}{109}$   
 109.  $\frac{1}{110}$   
 110.  $\frac{1}{111}$   
 111.  $\frac{1}{112}$   
 112.  $\frac{1}{113}$   
 113.  $\frac{1}{114}$   
 114.  $\frac{1}{115}$   
 115.  $\frac{1}{116}$   
 116.  $\frac{1}{117}$   
 117.  $\frac{1}{118}$   
 118.  $\frac{1}{119}$   
 119.  $\frac{1}{120}$   
 120.  $\frac{1}{121}$   
 121.  $\frac{1}{122}$   
 122.  $\frac{1}{123}$   
 123.  $\frac{1}{124}$   
 124.  $\frac{1}{125}$   
 125.  $\frac{1}{126}$   
 126.  $\frac{1}{127}$   
 127.  $\frac{1}{128}$   
 128.  $\frac{1}{129}$   
 129.  $\frac{1}{130}$   
 130.  $\frac{1}{131}$   
 131.  $\frac{1}{132}$   
 132.  $\frac{1}{133}$   
 133.  $\frac{1}{134}$   
 134.  $\frac{1}{135}$   
 135.  $\frac{1}{136}$   
 136.  $\frac{1}{137}$   
 137.  $\frac{1}{138}$   
 138.  $\frac{1}{139}$   
 139.  $\frac{1}{140}$   
 140.  $\frac{1}{141}$   
 141.  $\frac{1}{142}$   
 142.  $\frac{1}{143}$   
 143.  $\frac{1}{144}$   
 144.  $\frac{1}{145}$   
 145.  $\frac{1}{146}$   
 146.  $\frac{1}{147}$   
 147.  $\frac{1}{148}$   
 148.  $\frac{1}{149}$   
 149.  $\frac{1}{150}$   
 150.  $\frac{1}{151}$   
 151.  $\frac{1}{152}$   
 152.  $\frac{1}{153}$   
 153.  $\frac{1}{154}$   
 154.  $\frac{1}{155}$   
 155.  $\frac{1}{156}$   
 156.  $\frac{1}{157}$   
 157.  $\frac{1}{158}$   
 158.  $\frac{1}{159}$   
 159.  $\frac{1}{160}$   
 160.  $\frac{1}{161}$   
 161.  $\frac{1}{162}$   
 162.  $\frac{1}{163}$   
 163.  $\frac{1}{164}$   
 164.  $\frac{1}{165}$   
 165.  $\frac{1}{166}$   
 166.  $\frac{1}{167}$   
 167.  $\frac{1}{168}$   
 168.  $\frac{1}{169}$   
 169.  $\frac{1}{170}$   
 170.  $\frac{1}{171}$   
 171.  $\frac{1}{172}$   
 172.  $\frac{1}{173}$   
 173.  $\frac{1}{174}$   
 174.  $\frac{1}{175}$   
 175.  $\frac{1}{176}$   
 176.  $\frac{1}{177}$   
 177.  $\frac{1}{178}$   
 178.  $\frac{1}{179}$   
 179.  $\frac{1}{180}$   
 180.  $\frac{1}{181}$   
 181.  $\frac{1}{182}$   
 182.  $\frac{1}{183}$   
 183.  $\frac{1}{184}$   
 184.  $\frac{1}{185}$   
 185.  $\frac{1}{186}$   
 186.  $\frac{1}{187}$   
 187.  $\frac{1}{188}$   
 188.  $\frac{1}{189}$   
 189.  $\frac{1}{190}$   
 190.  $\frac{1}{191}$   
 191.  $\frac{1}{192}$   
 192.  $\frac{1}{193}$   
 193.  $\frac{1}{194}$   
 194.  $\frac{1}{195}$   
 195.  $\frac{1}{196}$   
 196.  $\frac{1}{197}</$

30

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

2-10-11

[illegible]

• • • • •



๕๖๖ วรรณคดีในพระราชนิพนธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

[illegible]

...and the second time 0.10 was 0.10.

116 2.80 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Мирт.См. 187

| Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |      |

[illegible]

iii. 1.

WTF:FLP

[illegible]1.  $\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \ln 1 - \ln 0 = 0 - (-\infty) = \infty$ .[illegible]

Figure 1:  $10^{-4} \log_{10} \text{Pr}(\mathbf{y})$  vs.  $\log_{10} \text{Pr}(\mathbf{y})$

2014年12月

(WARRINGTON) 11101-115

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน





การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน  
 หมู่ที่ ๖ ตำบลพันนา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครอง  
 อำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๑๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน หมู่ที่ ๖  
 ตำบลพันนา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๒๐๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ บ.ร.๕                | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ บ.ร.๕                | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ | จำนวน - แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| ๖.๑ นายอเนก พรหมไธสง                                | ประธาน  |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)       |         |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์แดง                               | กรรมการ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา      |         |
| ๖.๓ นายสังข์ อุตรพอง                                | กรรมการ |
| ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลพันนา อำเภอชุมแสง |         |



สรุปผลการประเมินราคาเบื้องต้น

ฝ่ายประเมินราคา ส่วนโยธา (งบค่า) งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า

ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า  
ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า  
ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า

| ลำดับ | รายละเอียด | หน่วย | ปริมาณ     | ราคาเบื้องต้น |               | รวม        |
|-------|------------|-------|------------|---------------|---------------|------------|
|       |            |       |            | ราคาเบื้องต้น | ราคาเบื้องต้น |            |
| 1     | ค่าจ้าง    | บาท   | 84,727.71  | 84,727.71     | 84,727.71     | 84,727.71  |
| 2     | ค่าวัสดุ   | บาท   | 23,750.43  | 23,750.43     | 23,750.43     | 23,750.43  |
| 3     | ค่าขนส่ง   | บาท   | 108,489.34 | 108,489.34    | 108,489.34    | 108,489.34 |
| 4     | ค่าติดตั้ง | บาท   | 208,460.50 | 208,460.50    | 208,460.50    | 208,460.50 |
| 5     | ค่าอื่น ๆ  | บาท   |            |               |               |            |
| 6     | รวม        | บาท   |            |               |               |            |

สรุปผลการประเมินราคาเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า  
ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า  
ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า

ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า  
ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า  
ข้อมูลเบื้องต้น งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า งบค่า



การไปเที่ยวชมสวนสาธารณะ

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

सुल्लय्येति । तद्वत्तन्मूलिनम्

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

सुल्लय्येति । तद्वत्तन्मूलिनम्

[illegible][illegible][illegible][illegible]

सुल्लय्येति । तद्वत्तन्मूलिनम्

[illegible][illegible]

सुल्लय्येति । तद्वत्तन्मूलिनम्

[illegible][illegible][illegible]

เอกสารแนบท้าย

แบบฟอร์ม

เอกสารแนบท้าย

วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๖

แบบฟอร์ม

| ลำดับ   | รายการ        | จำนวน  | ราคา  | ราคาสุทธิ |           | จำนวนเงิน |          | รวมเงิน   | รวมเงิน |
|---------|---------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
|         |               |        |       | ราคาสุทธิ | รวมเงิน   | รวมเงิน   | รวมเงิน  |           |         |
| 1       | ค่าเช่าที่ดิน | 38.50  | 65.31 | -         | -         | 40.00     | 1.50.00  | 1,500.00  |         |
| 2       | ค่าเช่าที่ดิน | 30.00  | 65.31 | -         | -         | 125.00    | 3.75.00  | 3,750.00  |         |
| 3       | ค่าเช่าที่ดิน | 25.00  | 65.31 | 50.00     | 1,250.00  | 99.00     | 2,975.00 | 3,225.00  |         |
| 4       | ค่าเช่าที่ดิน | 8.50   | 65.31 | 1,682.49  | 13,621.17 | 391.00    | 3,323.00 | 16,944.17 |         |
| 5       | ค่าเช่าที่ดิน | 4.00   | 65.31 | 660.00    | 2,160.00  | 200.00    | 800.00   | 3,200.00  |         |
| 6       | ค่าเช่าที่ดิน | 38.50  | 65.31 | 25.00     | 962.50    | 5.00      | 192.50   | 1,155.00  |         |
| 7       | ค่าเช่าที่ดิน | 308.00 | 65.31 | 18.33     | 5,556.41  | 3.40      | 1,047.20 | 6,723.61  |         |
| 8       | ค่าเช่าที่ดิน | 88.50  | 65.31 | 21.10     | 1,367.35  | 3.40      | 360.40   | 2,168.25  |         |
| 9       | ค่าเช่าที่ดิน | 10.80  | 65.31 | 490.65    | 5,259.02  | 133.00    | 1,436.40 | 6,735.42  |         |
| 10      | ค่าเช่าที่ดิน | 9.00   | 65.31 | 350.00    | 3,150.00  | 105.00    | 915.00   | 4,095.00  |         |
| 11      | ค่าเช่าที่ดิน | 38.50  | 65.31 | 294.00    | 11,319.00 | 125.00    | 4,812.50 | 16,131.50 |         |
| 12      | ค่าเช่าที่ดิน | 22.00  | 65.31 | 110.00    | 2,420.00  | 89.00     | 1,958.00 | 4,378.00  |         |
| 13      | ค่าเช่าที่ดิน | 8.00   | 65.31 | 1,500.00  | 12,000.00 | 185.00    | 1,180.00 | 13,480.00 |         |
| รวม     |               |        |       |           |           |           |          |           |         |
| รวมเงิน |               |        |       |           |           |           |          |           |         |
| รวมเงิน |               |        |       |           |           |           |          |           |         |

วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๖

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเนืองงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ ซม. ความหนา ๐.๑๕ ตร.ม. พื้นผิวรวม ๕๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยลาน อำเภอรูขุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ ซม. ความหนา ๐.๑๕ ตร.ม. พื้นผิวรวม ๕๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยลาน อำเภอรูขุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเปิดรับใช้ประโยชน์ของโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔                | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕                | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบรูปรายละเอียดโครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| ๖.๑ นายอนันต์ พรรณนิภา                                  | ประธาน  |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)           |         |
| ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกตุ                                  | กรรมการ |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน        |         |
| ๖.๓ นายมงคล โพธิ์ศรี                                    | กรรมการ |
| ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยลาน อำเภอรูขุมแสง |         |







1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...



รูปที่ 1

(นาย) ...  
 ...  
 ...

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ผู้เสนอราคา: บริษัท อี.เอส.อี. จำกัด  
ผู้ว่าจ้าง: บริษัท อี.เอส.อี. จำกัด  
วันที่: 27-06-58  
สถานที่: กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด: บริษัท อี.เอส.อี. จำกัด ขอเสนอราคาเพื่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ขนาด 100 ตารางเมตร พร้อมที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา  
สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร  
วันที่: 27-06-58  
สถานที่: กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด: บริษัท อี.เอส.อี. จำกัด ขอเสนอราคาเพื่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ขนาด 100 ตารางเมตร พร้อมที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

| ลำดับ | รายการ    | หน่วย | ราคา | วันที่ | รวมรวมเข้าบัญชี |          | รวมรวมเข้าบัญชี | รวมรวมเข้าบัญชี | รวมรวมเข้าบัญชี |
|-------|-----------|-------|------|--------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |           |       |      |        | ค่าวัสดุ        | ค่าแรง   |                 |                 |                 |
| 1     | ค่าที่ดิน | ไร่   | 100  |        | 148,716.88      | 1,000.00 | 159,716.88      |                 |                 |
| 2     | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        | 47,538.50       |          | 47,538.50       |                 |                 |
| 3     | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 4     | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 5     | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 6     | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 7     | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 8     | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 9     | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 10    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 11    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 12    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 13    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 14    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 15    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 16    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 17    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 18    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 19    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 20    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 21    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 22    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 23    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 24    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 25    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 26    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 27    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 28    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 29    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 30    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 31    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 32    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 33    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 34    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 35    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 36    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 37    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 38    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 39    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 40    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 41    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 42    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 43    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 44    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 45    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 46    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 47    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 48    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 49    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 50    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 51    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 52    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 53    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 54    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 55    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 56    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 57    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 58    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 59    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 60    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 61    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 62    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 63    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 64    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 65    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 66    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 67    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 68    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 69    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 70    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 71    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 72    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 73    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 74    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 75    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 76    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 77    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 78    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 79    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 80    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 81    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 82    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 83    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 84    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 85    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 86    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 87    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 88    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 89    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 90    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 91    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 92    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 93    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 94    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 95    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 96    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 97    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 98    | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 99    | ค่าแรง    | คน    | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |
| 100   | ค่าวัสดุ  | ตัน   | 100  |        |                 |          |                 |                 |                 |

รวมรวมเข้าบัญชี: 159,716.88 + 47,538.50 = 207,255.38

รวมรวมเข้าบัญชี: 207,255.38

ผู้เสนอราคา: บริษัท อี.เอส.อี. จำกัด  
ผู้ว่าจ้าง: บริษัท อี.เอส.อี. จำกัด  
วันที่: 27-06-58  
สถานที่: กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด: บริษัท อี.เอส.อี. จำกัด ขอเสนอราคาเพื่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ขนาด 100 ตารางเมตร พร้อมที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

รวมรวมเข้าบัญชี: 207,255.38

ข้อมูลขยาย  
ค่าเฉลี่ย 0.77, 0.79, 0.75 และ 0.15 ของผลิตภัณฑ์รวม 500 รายการ รวมแล้วได้โครงการ

સુવર્ણચંદ્રિકાના પાંચમી અને છઠ્ઠી વર્ણના વર્ણનના આધારે

# Business Information Technology

# Business Information Technology

27-440-28


| ลำดับ | รายการ        | จำนวน  | ราคา   | ราคาสุทธิของ |         | ค่าธรรม |         | รวมเป็นเงิน | รวมเป็นเงิน |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
|       |               |        |        | ค่าเช่า      | ค่าเช่า | ค่าเช่า | ค่าเช่า |             |             |
| 1     | ค่าเช่าที่ดิน | 100.00 | 100.00 | 100.00       | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00      | 100.00      |
| 2     | ค่าเช่าที่ดิน | 200.00 | 200.00 | 200.00       | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00      | 200.00      |
| 3     | ค่าเช่าที่ดิน | 300.00 | 300.00 | 300.00       | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00      | 300.00      |
| 4     | ค่าเช่าที่ดิน | 400.00 | 400.00 | 400.00       | 400.00  | 400.00  | 400.00  | 400.00      | 400.00      |
| 5     | ค่าเช่าที่ดิน | 500.00 | 500.00 | 500.00       | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00      | 500.00      |
| 6     | ค่าเช่าที่ดิน | 600.00 | 600.00 | 600.00       | 600.00  | 600.00  | 600.00  | 600.00      | 600.00      |
|       | รวม           |        |        |              |         |         |         |             |             |
|       | รวม           |        |        |              |         |         |         |             |             |

(Date).....  
 (Signature).....

(unpublished manuscript)

1402346

*(A small circular stamp or mark is visible near the center of the page.)*



ขนาดหน้าตัดของท่อ 200 Ksec. 1-2 ขนาดหน้าตัด 15 เมตร พัดลมและท่อเหล็ก

เหล็กและท่อ 1000 Ksec. 1-2 ขนาดหน้าตัด 15 เมตร พัดลมและท่อเหล็ก

ขนาดหน้าตัดของท่อ 200 Ksec. 1-2 ขนาดหน้าตัด 15 เมตร พัดลมและท่อเหล็ก

รูปที่ 1

10.00m  
2.00m 4.00m 4.00m  
ขนาดหน้าตัดของท่อ  
ขนาดหน้าตัดของท่อ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีหน่วยงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดจ้างแล้วเสร็จ

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาเครื่องตัดและรีดนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ในงานวิจัยและงานสอน  
ชนิด ๒ ชิ้นตะแกรงประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กก./ชม. พร้อมกระป๋องอัดแข็ง  
เมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลพันฉาน อำเภอชุมพล จังหัดนารงสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอรุณแสง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕. รายละเอียดของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้  
๕.๑ ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคารและสถานที่ในการดำเนินงานโครงการ จัดซื้อ - ขายสินค้า  
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กก./ชม. พร้อมกระป๋องอัดแข็งเมล็ดพันธุ์ข้าว มูลค่าวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้  
๕.๑ เอกสารประกอบการจัดพักราคากลาง  
๕.๒ ใบเสนอราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
๖.๑ นายอนันต์ พรหมนิมิต ประธานฯ  
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
- ๖.๒ นายอนุชา โพธิ์เกตุ กรรมการฯ  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพันฉาน
- ๖.๓ นายมงคล โพธิ์ศรี กรรมการฯ  
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลพันฉาน อำเภอชุมพล

๑๓

សេចក្តីប៉ាន់ប្រមាណនៃអត្រាប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1000000

[illegible]

การดำเนินงาน : ๒๐๑๖-๒๐๑๗ : ๐.๖๖.๐๐๐

100

[illegible][illegible]

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

| ลำดับที่ | ชื่อผู้เรียน | ชื่อผู้สอน | คะแนน       |           | รวมคะแนน    | ค่าเฉลี่ย | ค่าเฉลี่ย   | ค่าเฉลี่ย | ค่าเฉลี่ย   |
|----------|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|          |              |            | ข้อ 1       | ข้อ 2     |             |           |             |           |             |
| 1        | ผู้เรียน     | ผู้สอน     | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    |
| 2        | ผู้เรียน     | ผู้สอน     | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    |
| 3        | ผู้เรียน     | ผู้สอน     | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    |
| 4        | ผู้เรียน     | ผู้สอน     | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    | ผู้สอน    | ผู้เรียน    |
| รวม      | รวมผู้เรียน  | รวมผู้สอน  | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน |
|          | รวมผู้เรียน  | รวมผู้สอน  | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน |
|          | รวมผู้เรียน  | รวมผู้สอน  | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน | รวมผู้สอน | รวมผู้เรียน |

ผู้เรียน

ผู้สอน

ผู้เรียน

ผู้สอน

ข้อมูลรวมตาม จำนวนเงินรวม ๑๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท (สิบหกล้านหกพันหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้แก่เงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเงินปันผล

๒๕๖๓ ๒๕

บริษัท จำกัด มีงบกำไรขาดทุนสุทธิ ๑๔,๖๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท (สิบสี่ล้านหกพันหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้แก่กำไรสุทธิของบริษัท

ตามบัญชีของบริษัท จำนวนเงินรวม ๑๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท (สิบหกล้านหกพันหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้แก่เงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเงินปันผล

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

๒๕๖๓ ๒๕

| งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน      | งบกำไรขาดทุน      | งบกำไรขาดทุน |              | งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                   |                   | งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน |              |              |              |              |              |
| 1            | งบกำไรขาดทุน      |                   |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.1          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 125.00       | 207.50       | 207.50       | 207.50       | 207.50       | 207.50       |              |
| 1.2          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 5.00         | 210.00       | 210.00       | 210.00       | 210.00       | 210.00       |              |
| 1.3          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 3,600.00     | 8,000.00     | 8,000.00     | 8,000.00     | 8,000.00     | 8,000.00     |              |
| 1.4          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 301.00       | 4,995.00     | 4,995.00     | 4,995.00     | 4,995.00     | 4,995.00     |              |
| 1.5          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 3.50         | 47.59        | 47.59        | 47.59        | 47.59        | 47.59        |              |
| 1.6          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         |              |
| 1.7          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 18.43        | 2,192.59     | 2,192.59     | 2,192.59     | 2,192.59     | 2,192.59     |              |
| 1.8          | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 28.51        | 57.02        | 57.02        | 57.02        | 57.02        | 57.02        |              |

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

ข้อมูลทั่วไป  
 ชื่อ : นาย ก. น.  
 ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบล 1 อำเภอ 2 จังหวัด 3  
 โทรศัพท์ : 09-1234-5678  
 อีเมล : k.n@gmail.com  
 วันที่ : 15/05/2564  
 เวลา : 10.00 น.  
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ที่ดิน

5-1-51

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[illegible]

Wh...0511

| ลำดับ | ชื่อ       | หน่วย | ราคา | จำนวน  | รวม   |        | รวม  | รวม    | รวม  |
|-------|------------|-------|------|--------|-------|--------|------|--------|------|
|       |            |       |      |        | จำนวน | รวม    |      |        |      |
| 1     | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 2     | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 3     | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 4     | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 5     | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 6     | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 7     | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 8     | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 9     | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 10    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 11    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 12    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 13    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 14    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 15    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 16    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 17    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 18    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 19    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 20    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 21    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 22    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 23    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 24    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 25    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 26    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 27    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 28    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 29    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 30    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 31    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 32    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 33    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 34    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 35    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 36    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 37    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 38    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 39    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 40    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 41    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 42    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 43    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 44    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 45    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 46    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 47    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 48    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 49    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 50    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 51    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 52    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 53    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 54    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 55    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 56    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 57    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 58    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 59    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 60    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 61    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 62    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 63    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 64    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 65    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 66    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 67    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 68    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 69    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 70    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 71    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 72    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 73    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 74    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 75    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 76    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 77    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 78    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 79    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 80    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 81    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 82    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 83    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 84    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 85    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 86    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 87    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 88    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 89    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 90    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 91    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 92    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 93    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 94    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 95    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 96    | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |
| 97    | ปูนซีเมนต์ | kg    | 1.66 | 200.00 | 1.66  | 200.00 | 1.66 | 200.00 | 1.66 |
| 98    | ทราย       | kg    | 2.50 | 200.00 | 2.50  | 200.00 | 2.50 | 200.00 | 2.50 |
| 99    | หิน        | kg    | 4.00 | 200.00 | 4.00  | 200.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 |
| 100   | เหล็ก      | kg    | 8.00 | 200.00 | 8.00  | 200.00 | 8.00 | 200.00 | 8.00 |

12/16

01-40105-13

জিলায় ১৫০ জন

2019-2020

10

Wm O. Chandler