

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายแยกคันคลองระบายน้ำ ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแปลง ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายแยกคันคลองระบายน้ำ ๓ ซ้าย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแปลง ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒. นายพันธ์ฤกษ์ จันทรักษา
 ๓. นายนิเวศร์ บัวผัน
 ๔. นายโชคชัย แผงดิษฐ์



(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นว ๐๖๑๘/

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายอำเภอตาคลี

เรื่องเดิม

ตามที่อำเภอตาคลีได้รับอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายแยกคันคลองระบายน้ำ ๔ ซ้าย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแปลง ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งอำเภอตาคลี ที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัดและคำนึงถึงความโปร่งใส ประหยัดสามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้นายอำเภอรอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

อำเภอตาคลีได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว จำนวนเงิน ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางปัจจุบันแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ราคา ๑,๒๕๓,๔๓๙ บาท นั้น ปรากฏว่ามีราคาค่าก่อสร้างปัจจุบันสูงกว่าเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๕๔,๔๓๙ บาท สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีความผันผวนปรับสูงขึ้น รวมการดำเนินการกำหนดราคากลางในภาพรวมแล้วถือว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กำหนดโดยเคร่งครัดแล้ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ข้อเสนอพิจารณา

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการโดยรวม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ใช้ราคาตามที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลางค่างานก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ


(นายพันธ์ฤกษ์ จันทร์รักษา)


ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาคลี

(ลงชื่อ)กรรมการฯ


(นายนิเวศร์ บัวผัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)กรรมการฯ


(นายโชคชัย แผงดิษฐ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
อบต.หนองหม้อ


(นายอมร ขวัญเลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปลง สายทาง แยกคันคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+400 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิวลาดยางเดิม)	ตร.ม.	2,400.00	11.26	27,024.00	1.3624	15.34	36,817.50
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	497.17	59,660.40	1.3624	677.34	81,281.33
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,400.00	291.03	698,472.00	1.3624	396.50	951,598.25
10	Expansion Joint	ม.	78.00	140.11	10,928.58	1.3624	190.89	14,889.10
11	Contraction Joint	ม.	396.00	137.69	54,525.24	1.3624	187.59	74,285.19
12	Longitudinal Joint	ม.	400.00	47.99	19,196.00	1.3624	65.38	26,152.63
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	80.00	318.01	25,440.80	1.3624	433.26	34,660.55
14	ทางเชื่อมผิวทาง คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	25.00	291.03	7,275.75	1.3624	396.50	9,912.48
15	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	1.00	17,500.00	17,500.00	1.3624	23,842.00	23,842.00
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561					920,022.77		รวม	1,253,439.03
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)							ขอใช้	1,199,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 920,022.77
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายพันธกฤษ จันทรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาคลี

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายนิเวศร์ บัวผืน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายโชคชัย แฝงดิษฐ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ