



แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน
โครงการ	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านปางสัก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทงาน	อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์
เจ้าของงาน	อำเภอแม่เงิน
ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน
ประมาณการโดย	นายสุรศักดิ์ สุภักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	22 กันยายน 2563
	แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	345,992.96	1.3056	451,728.40	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในรูปของ factor F				
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				451,728.40	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				451,000.00	
(ตัวอักษร) <u>สถานที่กำหนดเงินทั้งห้าบาทถ้วน</u>					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวเจนนิศา พูลเขตกิจ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัตน์ จ้างค์สังข์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สุภักดิ์)

บัญชีประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านปางสัก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ปืม อำเภอแม่ปืม จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางสัก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ปืม อำเภอแม่ปืม จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบอำเภอแม่ปืมกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอแม่ปืม
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา@	รวม	ราคา@	รวม		
1	งานดินถม + เกสซิ่งคกแต่งดิน	282.000	ลบ.ม.		-	20.04	5,651.28	5,651.28	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	15.000	ลบ.ม.	374.00	5,610.00	33.00	495.00	6,105.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	95.560	ลบ.ม.	1,674.00	159,967.44	436.00	41,664.16	201,631.60	
4	งานเหล็กเสริม				-	-	-	-	
	- RB ขนาด 6 มม.	0.123	ตัน	19,717.00	2,425.19	4,100.00	504.30	2,929.49	
	- RB ขนาด 9 มม.	3.376	ตัน	18,584.00	62,739.58	4,100.00	13,841.60	76,581.18	
	ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	35.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	งานไม้แบบ	49.600	ตร.ม.	374.00	18,550.40	115.00	5,704.00	24,254.40	
	ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม		-	-	-	-	-	
	ตะปูคอกแบบ	30.000	กก.	28.00	840.00	-	-	840.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	60.000	ตัน	320.00	19,200.00	100.00	6,000.00	25,200.00	
6	งานอื่น ๆ								
					272,132.62		73,860.34	345,992.96	
	ค่า Factor F = 1.3056							105,735.44	
	รวมเงิน							451,728.40	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								451,000.00

ลงชื่อ.......... ประธานฯ
 (นางสาวเจนนิสา ชูลเขตกิจ)


ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายวิรัตน์ จันทร์สังข์)


ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)


แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน
โครงการ	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสวนป่า หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทงาน	อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์
เจ้าของงาน	อำเภอแม่เงิน
ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน
ประมาณการ โดย	นายสุรศักดิ์ สุภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 กันยายน 2563
	แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	345,992.96	1.3056	451,728.40	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในรูปของ factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				451,728.40	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				451,000.00	
(ตัวอักษร) <u>สิบสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน</u>					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวเจนนิสา พุดเชดกิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิรัตน์ ฉำนงศ์สังข์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)


บัญชีประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสวนป่า หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนป่า หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณงาน ขนควักกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบอำเภอแม่ปิ่นกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอแม่ปิ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา @	รวม	ราคา @	รวม		
1	งานดินถม + เกยตกแต่งดิน	282.000	ลบ.ม.		-	20.04	5,651.28	5,651.28	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	15.000	ลบ.ม.	374.00	5,610.00	33.00	495.00	6,105.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	95.560	ลบ.ม.	1,674.00	159,967.44	436.00	41,664.16	201,631.60	
4	งานเหล็กเสริม				-	-	-	-	
	- RB ขนาด 6 มม.	0.123	ตัน	19,717.00	2,425.19	4,100.00	504.30	2,929.49	
	- RB ขนาด 9 มม.	3.376	ตัน	18,584.00	62,739.58	4,100.00	13,841.60	76,581.18	
	ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	35.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	งานไม้แบบ	49.600	ตร.ม.	374.00	18,550.40	115.00	5,704.00	24,254.40	
	ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม		-	-	-	-	-	
	ตะปูคอกแบบ	30.000	กก.	28.00	840.00	-	-	840.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	60.000	ตัน	320.00	19,200.00	100.00	6,000.00	25,200.00	
6	งานอื่น ๆ								
					272,132.62		73,860.34	345,992.96	
	ค่า Factor F = 1.3056							105,735.44	
	รวมเงิน							451,728.40	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								451,000.00

ลงชื่อ.......... ประธานฯ
 (นางสาวเจนิศา ชูสเขตกิจ)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายวิวัฒน์ จันทร์สังข์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)