



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๕๗ ๔๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
๙๒๔/๗ ม.๑๐ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

ประกาศ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา บุคคลภายนอก ดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วง สถานีอนามัยบางมะฝ่อ - สีแยก อำเภอโกรกพระ (จุดที่๑) จังหวัดนครสวรรค์ งาน คชฟ.๓ โดยวิธีสอบราคา โดยมีราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๐๘๙.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

คุณสมบัติ,เงื่อนไขผู้เสนอราคาและรับของ

๑.ผู้เสนอราคาและรับของจะต้องเป็นนิติบุคคล พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาด้วยพร้อมทั้งรับรองสำเนา

๒.ผู้เสนอราคาและรับของเป็นผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนา

๓.รับของหรือผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้เคยทำงานของทางราชการ,รัฐวิสาหกิจ

๔.ผู้ขอรับเอกสารต้องเคยผ่านงานด้านก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน และจะต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จตามสัญญาในช่วง ๓ ปี ที่ผ่านมา นับจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา สำหรับในกรณีที่ผู้เสนอราคาเคยเป็นผู้ว่าจ้างช่วงจากผู้ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง สามารถนำผลงานที่ได้รับการรับรองโดยชัดเจนจากผู้ว่าจ้างมาเป็นผลงานในการเสนอราคาได้

๕.ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความต่างๆ ในการเสนอราคาลงในแบบฟอร์มเฉพาะต้นฉบับใบสอบราคาจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น (ห้ามใช้สำเนา)

๖.ผู้เสนอราคาให้เสนอราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ชำระ “ภาษีซื้อ” ของราคาที่ตกลงจ้าง

๗.ผู้เสนอราคาจะต้องก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแผนผังเลขที่ PF๐๒-๐๑๘/๕๕๐๐๓๖ จำนวน ๑ แผ่น และถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟผ.

๘.ในวันสัญญา ผู้รับเหมาจะต้องวางหลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ ของราคาที่จ้างเหมา

๙.ถ้าผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาในสัญญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะปรับเงินตามจำนวนวันที่เกินวันละ ๐.๑๕% ของราคาที่จ้างเหมา และให้ผู้รับผิดชอบชดเชยค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง/ค่าครองชีพและที่พัก หรือ ค่าล่วงเวลา)ระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าจนกว่างานจะแล้วเสร็จเรียบร้อย