



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

๑. ก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก ๓ ด้าน ขนาด ๑๒๒ เมตร

๒. โรงจอดรถ ขนาด ๑๒ x ๗ เมตร

๓. ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมฝ้าเชิงชาย สถานีอนามัย

รวมจำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล่วงໄກเฉื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่จังหวัดชัยนาท ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

๑. ก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก ๓ ด้าน ขนาด ๑๒๒ เมตร

๒. โรงจอดรถ ขนาด ๑๒ x ๗ เมตร

๓. ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมฝ้าเชิงชาย สถานีอนามัย

รวมจำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล่วงໄກเฉื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามแบบช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตามประกาศจังหวัดชัยนาท

ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ รายการ นั้น

เนื่องจาก ราคากลางไม่ตรงกับประมาณการที่กำหนดและระยะเวลาดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ตรงกับงวดงานที่กำหนด

ดังนั้น จังหวัดชัยนาท จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

๑. ก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก ๓ ด้าน ขนาด ๑๒๒ เมตร

๒. โรงจอดรถ ขนาด ๑๒ x ๗ เมตร

๓. ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมฝ้าเชิงชาย สถานีอนามัย

รวมจำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล่วงໄກเฉื่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

*นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์*

(นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดชัยนาท