

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

.สมงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง กิ่งฉาว (จุดที่ 1)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	78,192.08	1.2726	99,507.24	ประมาณราคาคำนวณจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				99,507.24	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				99,500.00	
(ตัวอักษร) เก็บเป็นค่าพิมพ์หรือชำระหนี้					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนำโชค ไฉสนธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

๗๑๓

นางสาวปทุมมาสสร เบญคำ)
 เลขาธิการอำเภอแม่เงิน

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝ่ายระดมทุนนอกตลาด กิ่งกาวย

(จุดที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงิน ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินแต่งดิน	36.00	ลบ.ม.	41.00	1,476.00			1,476.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	4.00	ลบ.ม.	350.00	1,400.00	99.00	396.00	1,796.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	18.56	ลบ.ม.	1,599.00	29,677.44	436.00	8,092.16	37,769.60	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 มม.	0.06800	ตัน	18,288.00	1,243.58			1,243.58	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.5000	ตัน	18,186.00	9,093.00			9,093.00	
	- DR ขนาด 12 มม.	0.1900	ตัน	16,406.00	3,117.14			3,117.14	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.7600	ตัน			3,401.00	2,594.76	2,594.76	
	วัสดุผูกเหล็ก	20.00	กก.	27.00	540.00			540.00	
	งานไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	374.00	6,732.00	115.00	2,070.00	8,802.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ							1,000.00	
	ค่าผูกตาแบบ			27.00	270.00			270.00	
5	งานเสริมหินใหญ่	25.00	ตัน	320.00	8,000.00	100.00	2,500.00	10,500.00	
6	งานอื่น ๆ	2/98							
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน				(งบกลาง) งบอุดหนุน (งบค่า)				76,192.08	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ณ/งาน
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝ่ายชลประทานกลาง กิ่งฉนวน (จุดที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เป็น อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอมะนังเป็น
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	78,192.08	1.2726	99,507.24	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานพัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				99,507.24	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				99,500.00	
(ตัวอักษร) เก็บเงินเป็นเงินค่าประเมินทั้งสิ้น					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัชชัย ขวัญลา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนำโชค ไม้สนธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

สำเนาถูกต้อง

2/๑๓

นางสาวปทุมภัสสร แบบคำ)
เลขาธิการอำเภอมะนังเป็น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง กิ่งถาวร หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประเภทงาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง กิ่งถาวร จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๙๙,๕๐๐.-บาท
(ใช้แบบแปลนเดียวกันทั้งสองแห่ง) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนำโชค ไม่นันท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายนำโชค ไม่นันท์)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางสาวปทุมรัตน์ เนบคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 22 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	160,540.76	1.2726	204,304.17	ประมาณราคาคำนวณจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				204,304.17	สำเนาถูกต้อง
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				200,000.00	
(ตัวอักษร) สองหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายสมิทธิ์ นัยคำ)
 (นายชัชชัย ขวัญตา) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ) (นายเสนาะ อัญญาพล)
 (ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กลุ่มงานงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 22 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดน่าน

แบบแสดงที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ปกครองอำเภอแม่ปิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิ่น ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานถมดินก่ออิฐปูนลือค								
	1.1 ก่ออิฐปูนลือค	112.90	ตร.ม.	178.00	20,096.20	80.00	9,032.00	29,128.20	
	1.2 ก่ออิฐของลม	9.42	ตร.ม.	158.00	1,488.36	60.00	753.60	2,241.96	
	1.3 ทรายลูกละลาน	28.00	ตร.ม.	250.00	7,000.00			7,000.00	รวมวัสดุตั้ง
	1.4 งานฉาบผนัง	286.52	ตร.ม.	58.00	16,618.16	82.00	23,494.64	40,112.80	
	1.5 งานทาสีผนังภายใน	148.48	ตร.ม.	32.00	4,751.36	30.00	4,454.40	9,205.76	
	1.6 งานทาสีผนังภายนอก	96.16	ตร.ม.	35.00	3,365.60	34.00	3,269.44	6,635.04	
2	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	2.1 ประติมากรรมลือคสูง 2.40 เมตร	3.00	จุด	14,000.00	42,000.00			42,000.00	รวมวัสดุตั้ง
	2.2 หน้าต่างบานเปิด 1.10 x 1.35 ม.	3.00	จุด	1,300.00	3,900.00			3,900.00	รวมวัสดุตั้ง
3	งานปรับพื้นที่ก่อนก่อสร้าง								
	3.1 คอนกรีตพื้นปรับระดับพร้อมชั้นหนา 0.05 ม.	9.55	ตร.ม.	1,550.59	15,197.06	391.00	3,714.50	18,911.56	
	3.2 ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก. ทรายลือค	8.00	ถุง	120.00	960.00			960.00	
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									160,095.32

(นางสาวปาริชาติ นามคำ)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อำเภอแม่ปิ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๒ ต.แม่เงิน อ.แม่เงิน จ.นครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เงิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสนาะ สัญญพล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เงิน	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

๒๑๓

(ลงชื่อ)

(นายชัยชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นางสาวปทุมทิพย์ เสงี่ยมคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เงิน

(ลงชื่อ)

(นายเสนาะ สัญญพล)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เงิน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	153,616.49	1.3300	204,309.93	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				204,309.93	สำเนาถูกต้อง
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				202,000.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสองพันบาทถ้วน			

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หินคลุก)
 (นางสาวปทุมภัฏสร เนยคำ)
 เลี่ยมตราอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไพฑูรย์ จันทพรต)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานถนน (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพฑูรย์ จันทพรต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ จันทพรต)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

(นางสาวอรุณภัสสร เนอคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	159,782.17	1.2700	202,923.36	ประมาณราคาคำนวณจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				202,923.36	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				202,000.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยชัย ชวัญดา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนำโชค ไฉนธัญ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

ปลง
 (นางสาวปทุมมาสสร เนย์คำ)
 เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงศาลาประชาคม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายน้าโชค ไม่นานี ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ตำแหน่งที่ต้อง

(ลงชื่อ)

(นายน้าโชค ไม่นานี)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) โดยมีนายอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

๒๑๕

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปูผ้าปูรองศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เปิน ที่ 188/2558

แบบสรุท

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ		ราคาต่อ		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานโครงสร้างหลังคา								
	- พังเศษ METAL SHEET	196.00	ม.ตร.	110.00	21,760.00			21,760.00	
	- วัสดุอื่น	6.00	ก.บ.บ.	160.00	1,080.00			1,080.00	
	- ฝักรวม	28.00	ม.ตร.	88.00	2,464.00			2,464.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา METAL SHEET	158.00	ม.ตร.			70.00	11,060.00	11,060.00	
	- ตะแกรงโครง	88.00	ม.ตร.	25.50	2,244.00	5.00	440.00	2,684.00	
	- งานตะแกรง	8.80	ม.ตร.	1,598.69	14,077.27	308.00	2,682.80	16,770.07	
	- วัสดุอื่นที่ค่าจ้าง 7" x 7" ยาว 4.50 ม.	9.00	ตัน	850.00	7,650.00			7,650.00	
3	งานก่อสร้าง - งานปูนฉาบ								
	- ผนังภายในและภายนอก	13.50	ม.ตร.	93.00	1,255.50	88.00	1,080.00	2,335.50	
	- งานฉาบปูน	27.00	ม.ตร.	68.00	1,836.00	62.00	2,214.00	3,780.00	
	- ฝ้าเพดานภายใน	16.00	ม.ตร.	115.00	2,070.00	44.00	792.00	2,862.00	
4	งานก่อสร้าง - งานปูนฉาบ								
	- ผนังภายในและภายนอก	11.50	ม.ตร.	1,700.00	19,550.00			19,550.00	
	- ฝ้าเพดานภายใน	15.00	ม.ตร.	1,000.00	15,000.00			15,000.00	
	- ฝ้าเพดาน	12.00	ม.ตร.	15.00	180.00			180.00	
	- ฝ้าเพดาน VAF 2 x 1.5	1.00	ม.ตร.	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- ฝ้าเพดาน PL 32 W (รวมสี)	24.00	ม.ตร.	200.00	4,800.00			4,800.00	
	รวมค่า							113,495.57	


 2/9/58
 15.00
 180.00

(นางสาวรุ่งนภา
 เจริญพร)

กลุ่มงานช่าง ช่าง

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ป้ายประกาศสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงิน ที่ 189/2558

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หน่วยเงิน
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
5	ขุดดิน								
	งานถมดินถมทราย							113,496.57	
	- ถมดิน C 100 x 50 x 20 มม. 2.3 มม.	10.00	ห้อง	503.74	5,037.40			5,037.40	
	- ถมดิน C 75 x 45 x 15 มม. 2.3 มม.	20.00	ห้อง	462.62	9,252.40			9,252.40	
	- ถมดิน C 50 x 25 x 10 มม. 2.3 มม.	1.00	ห้อง	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
6	ค่าแรงคิดค่าประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง	62.00	ห้อง	35.00	2,170.00	35.00	2,170.00	4,340.00	
	งานถม	730.00	กก.			10.00	7,300.00	7,300.00	
	ค่าแรงคิดค่าประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง								
7	ค่าแรงคิดค่าประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง	85.40	กก.	32.00	2,764.80	30	2,592.00	5,356.80	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน							159,782.17	

คำนวณถูกต้อง

2/๑๗
(นางสาวประทุม สอนคำ)
เขียนตรวจอำเภอแม่เงิน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2570	33,504.58	ประมาณราคาค่าคิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,504.58	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,500.00	
(ตัวอักษร) สรรพเงินและทรัพย์สินหรือยานพาหนะ					

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสนั่น น้อยคำ)
(นายนำโชค ไผ่สนธิ์) เสมียนตรา เจ้าพนักงานเงิน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง ที่งิ้วขาว

(จุดที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน

แบบที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงิน ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินฝั่งดิน	36.00	ลบ.ม.	41.00	1,476.00			1,476.00	
2	ทรายหยาบรับระดับ	4.00	ลบ.ม.	350.00	1,400.00	99.00	396.00	1,796.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	18.56	ลบ.ม.	1,599.00	29,677.44	436.00	8,092.16	37,769.60	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 มม.	0.06800	ตัน	18,286.00	1,243.58			1,243.58	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.5000	ตัน	18,186.00	9,093.00			9,093.00	
	- DR ขนาด 12 มม.	0.1900	ตัน	16,406.00	3,117.14			3,117.14	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.7600	ตัน			3,401.00	2,584.76	2,584.76	
	วัสดุผูกเหล็ก	20.00	กก.	27.00	540.00			540.00	
	งานไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	374.00	6,732.00	115.00	2,070.00	8,802.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						1,000.00	
	ตะปูตรอกแบบ	10.00	ตัน	270.00	2,700.00			2,700.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	25.00	ตัน	320.00	8,000.00	100.00	2,500.00	10,500.00	
6	งานอื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน				(บางส่วนยังไม่เสร็จ เบิกค่า)				78,192.08	
				เตรียมพร้อมจ่ายมอบเงิน					

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2570	33,504.58	ประมาณราคาคำนวณจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน - พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,504.58	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,500.00	
(ตัวอักษร)					

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายชัยชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปฐมนิสร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ)

(นายนำโชค ไผ่สนธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงิน ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานดินถม + เทสคอนกรีตดิน	18.00	ลบ.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายหยาบรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มไม้ไผ่ ความยาว 1.50 เมตร	174.00	พืดม	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูตอกแบบ	6.00	กก.	27.00	162.00			162.00	
5	งานเขียนหินใหญ่	8.00	ตัน	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ								
รวมวัสดุ-แรงงาน									26,654.40

สำเนาถูกต้อง

2/9ก

(นางสาวบุรณภัฏสง นนคำ)
ได้อนุมัติว่าอำเภอแม่เงิน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2570	33,504.58	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,504.58	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,500.00	
(ตัวอักษร)					

ดำเนินการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชัย ขวัญตา)

(นางสาวปทุมภัฏธร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนำโชค ไม่นันท์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

ข้อมูลงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ปิง อำเภอแม่ปิง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิง

แบบเลขที่

คำนวณราคาสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิงที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานดินถม + เปลี่ยนตามผังดิน	18.00	ตร.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ตร.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ตร.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเริ่มไม่ฝัง ความยาว 1.50 เมตร	174.00	ท่อน	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานฝังแบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ค่าแรงฝังแบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูนอกแบบ	6.00	กก.	27.00	162.00			162.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	8.00	ตัน	9920.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ			ค่าเผื่อของ					
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									26,654.40

นางสาวบุษย์กมลสร เนยคำ
เจ้าหน้าที่อำเภอแม่ปิง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ 4)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2570	33,504.58	ประมาณราคาค่าคิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน - พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,504.58	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,500.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายนำโชค ไม่นาน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ 4)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิ่น

แบบที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิ่น ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินแต่งดิน	18.00	ลบ.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มไม้ไผ่ ความยาว 1.50 เมตร	174.00	พ.ม.	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ส่วนรองไม้แบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ระกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูนตอกแบบ	6.00	บ.ก.	27.00	162.00			162.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	8.00			2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									26,654.40

2/9/58

(นางสาวรุ่งนภัสสร เวทคำ)

เลขาโครงการอำเภอแม่ปิ่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ 5)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เป็น อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานต้นทุน	26,654.40	1.2570	33,504.58	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,504.58	ต้นทุนจริงต้อง
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,500.00	
(ตัวอักษร)		สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			จริง

(ลงชื่อ)

(นายชัยชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนำโชค ไม้สนธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุนักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปทุมภัสสร เนษคำ)
เลขาฯ อบต.แม่เป็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ ๕)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงิน ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานดินถม + เกลี่ยดินแต่งดิน	18.00	ลบ.ม.						
2	ทรายหยาบปัดระดับ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	1,782.00	1,782.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	1,598.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,632.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มไม้ไผ่ ความยาว 1.50 เมตร	174.00	พืดม						
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	ตะปูตอกแบบ	รวม						500.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	6.00	กก.	27.00	162.00			162.00	
6	งานอื่น ๆ	8.00	ตัน	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน								26,654.40	

คำนวณถูกต้อง

๒๑๕

(นางสาวบุรณกัลลสร (ยศลำ)
เลขาหัวหน้าอำเภอแม่เงิน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป/ร.5

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (จุดที่ 6)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
แบบ ป/ร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2540	33,424.62	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,424.62	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,400.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนำโชค ไม่นั่ง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

อำนาจถูกต้อง

ป/ร.5
(นายสุรศักดิ์ สุกักดี นายคำ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝ่ายชะลอหน้า (จุดที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน

แบบเลขที่

คำขอตรวจราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เปินที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินต่างดิน	18.00	ลบ.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มไม้แฉ ความยาว 1.50 เมตร	174.00	วิน.	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูนตอกแบบ	6.00	กก.	27.00	162.00			162.00	
5	งานเขียนหินใหญ่	8.00	ตัน	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									
สถานะถูกต้อง									
									26,654.40

2/๑๓

(นางสาวบุรณภัสน์ (ยศ.คำ)
เลขหมายตราอำเภอแม่เปิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตาราง ปพข.๐๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๙๐๐.-บาท (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๖ แห่ง ขนาด กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร
(แบบแปลนเดียวกันทั้งหมด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๙๐๐.- บาท (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๖	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๖	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายน้าโชค ไม้สนธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายน้าโชค ไม้สนธิ์)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

๒/๑๕

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

(นางสาวสุวิภา งามคำ)
เลขาอำเภอแม่เป็น

แบบสรุปลำก่อสร้าง

ฮาร์ดแวร์

ปรับปรุงสภาประชาคม

หมู่ที่ 19 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

ปกครองอำเภอแม่เป็น

4 หน้า

25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุนงานอาคาร	107,436.90	1.2600	135,370.49	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ประเภทงานต้นทุนห้องน้ำ	53,980.04	1.2600	68,014.85	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				203,385.34	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				202,000.00	
(ตัวอักษร)					
สกลนคร					
สกลนคร					
สกลนคร					

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ตำราภาคท้องถิ่น

(นายนำโชค ไม่นาน)

(นางสาวปวีณภัทร เวชชี)
เสนียนตราอำเภอนนทบุรี

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

[illegible]

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อธิปกิจ (ผู้อำนวยการศูนย์)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (อนวช.) 19 ต.ค.เผยผลเป็นครั้งแรกของภารกิจสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการปกครองของอำเภอและเป็นผู้

ต้นฉบับภาษาอังกฤษโดย คณะกรรมการกำกับและตรวจการบัญชีของ ศาลฎีกาส่งยังนายอัมเมตวัน ที่ 188/2558

OLD WOMAN'S FOOT
WEIGH

આભાર

[illegible]

မြို့

2. การสำรวจ/ประเมินผล (พบคำ)

เรียนนายวิชาญ

กลุ่มงานงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม (ตึกเดิมอาคาร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปิง อำเภอแม่ปิง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิง ที่ 188/2558

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หน่วย
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
5	อื่นๆ (ค่าปี) เพื่อใช้ซ่อมแซมตามรูปแบบ							105,636.90	
	งานประปาตามเดิม	180.00	ตร.ม.			10.00	1,800.0	1,800.00	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน							107,436.90	

คำนวณ

๒๐๖

(นางสาวประไพกมล นพกุล)
เลขาธิการอำเภอแม่ปิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓๙ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงศาลาประชาคม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๔	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนำโชค ไม่นันท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)

(นายนำโชค ไม่นันท์)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

๒๑๕

(นางสาวปทุมมาสสร เนยคำ)
เลียบตราอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ลาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	108,967.87	1.2700	138,389.19	ประมาณราคาคำนวณจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน - พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				138,389.19	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				136,000.00	
(ตัวอักษร) <u>หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน</u>					

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสนาะ สัญญพล)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

๒๑๙

(นางสาวปฐมนิสร เนบคำ)
 เสมียนตราอำเภอแม่เป็น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานตากพื้นผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานลาน (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือเทคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสนาะ สัญญพล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายชัยชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายเสนาะ สัญญพล)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

(นางสาวปทุมภัทสร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

งาน งาน

เมื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างสถานที่ผลิตทางการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปิง อำเภอแม่ปิง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการของอำเภอแม่ปิง

ประมาณราคานี้จัดทำขึ้นที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานปรับแก้ดินและรื้อกำแพงเดิมทางเดิม	414.00	ตร.ม.			1.43	592.02	592.02	
2	งานคอนกรีต								
	- ทรายรองพื้น	20.70	ลบ.ม.	350.00	7,245.00	99.00	2,049.30	9,294.30	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	41.40	ลบ.ม.	1,599.00	66,198.60	306.00	12,668.40	78,867.00	
	- งานแบบ	6.90	ตร.ม.	374.00	2,580.60	115.00	793.50	3,374.10	
	- ตะปู	5.00	กก.	27.00	135.00			135.00	
3	ตะแกรงลวดเหล็กขนาด 4 มม. 0.20 * 0.20 ม. #	414.00	ตร.ม.	25.00	10,350.00	5.00	2,070.00	12,420.00	
	เหล็กเส้นกลม ศก. 15 มม.	0.13	ตัน	19,435.00	2,526.55			2,526.55	
	ขานวอร์มเหล็กคอนกรีต	92.00	ม.		-	14.45	1,329.40	1,329.40	
	ขางมะตอย	9.00	ตร.ม.	25.50	229.50			229.50	
	งานไฟฟ้า (เดินสาย)								
	โคม	10.00	โคม	20.00	200.00			200.00	
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									
								108,967.87	

หมายเหตุ

- คอนกรีตโครงสร้างมีการพาดคอนกรีตเพิ่มเติม เพื่อให้รอยต่อคอนกรีตผสมผสานกันตามคอนกรีตเดิม
- ทรายรองพื้นให้พื้นที่รับกับคอนกรีตเดิม และหลังงานให้เป็นระดับเดียวกับสถานที่เดิม

สำเนาถูกต้อง

๒๐๖๘

(นางสาวปทุมรัตน์ วงศ์คำ)
เขียนตรวจอำเภอแม่ปิง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุนคอนกรีต	160,347.33	1.2726	204,058.01	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				204,058.01	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				202,000.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัตน์ จำรัสสังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

๒๑๗

(นางสาวบุรณกมล นนอคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

[illegible]

H04.E.57C.M62.7747 1-45M00049

นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีก ๒๖ จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น-เขาพุ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น-เขาพุเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

44701870

เมื่อวัน 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

188/2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	วัสดุไม้								
	- ไม้เนื้อแข็ง	10.00	ตร.	15.00	150.00			143,135.88	
	- ไม้เนื้ออ่อน	10.00	ตร.	15.00	150.00			150.00	
	- วัสดุนิยบ 2 x 4	1.00	ตร.	2,700.00	2,700.00			150.00	
	- วัสดุนิยบ VAF 2 x 2.5	1.00	ตร.	2,214.95	2,214.95			2,200.00	
	- วัสดุนิยบ VAF 2 x 1.5	1.00	ตร.	1,371.50	1,371.50			2,214.95	
	- วัสดุนิยบ 10x2	60.00	ตร.	55.00	3,300.00			1,371.50	
	- วัสดุนิยบ 4x4	5.00	ตร.	40.00	200.00			3,300.00	
	- วัสดุนิยบ 4x4	5.00	ตร.	26.00	125.00			200.00	
	- วัสดุนิยบ 4x4	1.00	ตร.			3,500.00	3,600.00	125.00	
4	- วัสดุนิยบ 0.60 x 2.00 ม. หักส่วนลดการลดภาษี	1.00	ตร.	3,500.00	3,500.00			3,600.00	
	รวมทั้งสิ้น - ค่าขนส่ง							160,347.33	

เจ้าอาวาสวัด

2/9/17

(นางสาวปัทมาภัคธรา นนทคำ)
เลขาธิการผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร (ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัตน์ จันทะสังข์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ จันทะสังข์)

กรรมการ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(นางสาวปทุมฉัตร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น