

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น
แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	159,586.12	1.2726	203,089.30	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				203,089.30	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				201,000.00	
(ตัวอักษร) <u>สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน</u>					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชัย ขวัญตา)

สำเนาถูกต้อง

๒๐๖๖

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสนาะ สัญญะพล)

(นางสาวปฐมนัสสร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

งบการเงิน งบกำไร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง บริษัทฯ สาขา...

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบล...

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...

คำนวณโดย...

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ		ราคาต่อ		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
	- คาน้ำ	14.00	ลบ.ม.						
	- เสาเข็มตอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" x 6" ยาว 4.50 ม.	3.00	ต้น	750.00	2,250.00	99.00	1,386.00	1,386.00	
	- เสาเข็มตอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" x 6" ยาว 3.50 ม.	5.00	ต้น	625.00	3,125.00			2,250.00	
	- เหล็ก RB 6	0.15	ตัน	18,268.32	2,743.25			3,125.00	
	- เหล็ก RB 9	0.230	ตัน	18,186.92	4,182.99			2,743.25	
2	งานถมดิน	16.00	ลบ.ม.	1,559.60	25,593.60	391.00	6,256.00	4,182.99	
	- วัสดุถมดิน	0.30	ตัน			4,100.00	1,230.00	3,870.04	
	- วัสดุถมดิน	16.00	ลบ.ม.	556.07	8,897.12			1,230.00	
	- วัสดุถมดิน	20.00	ลบ.ม.	462.52	9,252.40			8,897.12	
	- วัสดุถมดิน	12.00	ลบ.ม.	350.00	4,200.00			9,252.40	
	- วัสดุถมดิน	45.00	ลบ.ม.	230.00	10,350.00			4,200.00	
3	งานประปา	4.00	ลบ.ม.	300.00	1,200.00			10,350.00	
	- วัสดุประปา	18.54	ลบ.ม.	35.00	1,709.40	35.00	1,709.40	1,200.00	
	- วัสดุประปา	828.00	ลบ.ม.			10.00	8,280.00	3,418.80	
	- วัสดุประปา	83.20	ลบ.ม.			23.00	1,913.60	8,280.00	
	- วัสดุประปา	40.00	ลบ.ม.	178.00	7,120.00	80.00	3,200.00	1,913.60	
	- วัสดุประปา	25.84	ลบ.ม.	178.00	4,599.52	65.00	1,673.60	10,320.00	
รวม		80.00		87.32	4,540.00	82.00	6,560.00	6,279.12	
		60.40		88.00	3,663.20	82.00	4,952.80	11,200.00	
	รวม							8,466.00	

2/5/68

งบการเงิน

(นางสาวบุษกร นนท)

เจ้าหน้าที่คำนวณเงิน

DATE _____

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

บทที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА

Discussion

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ศูนย์การค้าโลก ถนนหนานจาง มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 200001
โทรศัพท์ 86-21-68225588

Матем. ф. физ. инж. науки М.М. 2568

[illegible]

อำนาจ

266R

(นางสาวปวีณภัฏฐกุล นายท้าว)
และนายท้าวสีมวณมณี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร (ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสนาะ สัญญพล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายเสนาะ สัญญพล)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

(นางสาวปฐมนิสร เบญจคำ)
เลขาเขตอำเภอแม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังแอ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	89,760.08	1.2700	113,995.30	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				113,995.30	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				112,000.00	
(ตัวอักษร)		หน้าเสนอหนังสือขอรับทราบ			

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ จันทวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

ตำแหน่งผู้ต้อง

(นางสาวอรุณกมล ณะคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังเขื่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงินที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานดินถม + เกสียตากแห้ง	135.00	ลบ.ม.	41.00	5,535.00			5,535.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	4.00	ลบ.ม.	350.00	1,400.00	99.00	396.00	1,796.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	18.56	ลบ.ม.	1,602.00	29,733.12	391.00	7,256.96	36,990.08	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 มม.	0.0680	ตัน	21,107.00	1,435.28			1,435.28	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.5000	ตัน	18,647.00	9,823.50			9,823.50	
	- DB ขนาด 12 มม.	0.1900	ตัน	18,434.00	3,502.46			3,502.46	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.7600	ตัน			3,401.00	2,584.76	2,584.76	
	อุดผูกเหล็ก	20.00	กก.	27.00	540.00			540.00	
	งานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	374.00	8,976.00	103.00	2,472.00	11,448.00	
	ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	77.00						1,000.00	
	ตะปูตอกแบบ	15.00	กก.	27.00	405.00			405.00	
5	งานเสริมหินใหญ่	35.00	ลูกบาศก์เมตร		11,200.00	100.00	3,500.00	14,700.00	
6	งานอื่นๆ				72,550.36		16,209.72	89,760.08	
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน				2107				89,760.08	

(นางสาวปริญญ์ภัทร เพชรคำ)

เลขาเขตอำนาจภาษีเงินได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังแอ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังแอ่น

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ งานถมดิน + เกลี่ยดิน

๕,๕๓๕.๐๐

๕.๒ ทราดยาบปรับระดับ

๓,๓๙๖.๐๐

๕.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง

๓๖,๙๙๐.๐๘

๕.๔ งานเหล็กเสริม

- RB ขนาด ๖ มม.

๓,๔๓๕.๒๘

- RB ขนาด ๙ มม.

๙,๘๒๓.๕๐

- DB ขนาด ๑๒ มม.

๓,๕๐๒.๔๖

๕.๕ ค่าแรงผูกเหล็ก

๒,๕๘๔.๙๙

๕.๖ ลวดผูกเหล็ก

๕๕๐.๐๐

๕.๗ งานไม้แบบ

๑๑,๔๔๘.๐๐

๕.๘ ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ

๑,๐๐๐.๐๐

๕.๙ ตะปูตอกแบบ

๔๐๕.๐๐

๕.๑๐ งานเรียงหินใหญ่

๑๔,๗๐๐.๐๐

(หมายเหตุ ยังไม่รวม FACTOR F)

สำเนาถูกต้อง

๒/๑๗

๑,๐๐๐.๐๐ (นางสาวปทุมภัทรา เนอคำ)

๔๐๕.๐๐ (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

๑๔,๗๐๐.๐๐

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยชัย ขวัญตา

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวิรัตน์ จำนงค์สังข์

ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุภักดี

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	155,631.92	1.2726	198,057.18	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				198,057.18	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				198,000.00	
(ตัวอักษร) <u>นางสาวกัญญาพร วัฒนพานิช</u>					

ถ้าเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเสนาะ วัฒนพานิช)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดิ์)

๒๐๖๖
 (นางสาวกัญญาพร วัฒนพานิช)
 เสมียนตราอำเภอแม่เป็น

กลุ่มงาน: งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปกครองอำเภอแม่ปิ่น

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิ่น ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานคอนกรีตพื้น								
	- คอนกรีตพื้นหนา 0.05 ม.	8.00	ลบ.ม.	1,599.69	12,797.52	391.00	3,128.00	15,925.52	
	- ตะแกรงไนเมช ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	7.00	ตร.ม.	25.50	178.50	5.00	35.00	213.50	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัว C 125 x 50 x 20 มม 2.3 มม.	85.00	ฟุต.ม.	556.07	47,265.95			47,265.95	
	- หลังคา METAL SHEET ขนาด 0.80 x 8.00 ม. ขนาด 0.30	140.00	ม.	110.00	15,400.00			15,400.00	
	- หลังคา METAL SHEET ขนาด 0.80 x 9.00 ม. ขนาด 0.30	160.00	ม.	110.00	17,600.00			17,600.00	
	- ตะขึงแผ่นหลังคา METAL SHEET	650.00	ตัว	2.50	1,625.00			1,625.00	
	- ทาสีกันสนิม	135.15	ตร.ม.	35.00	4,730.25	35.00	4,730.25	9,460.50	
	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา (รวมเอาดเชิม)	2,167.50	กก.			10.00	21,675.00	21,675.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	216.00	ตร.ม.			70.00	15,120.00	15,120.00	
3	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 80 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	230.00	1,380.00			1,380.00	
	- สวิตช์ไฟ	6.00	ตัว	15.00	90.00			90.00	
	- ปลั๊ก	6.00	ตัว	15.00	90.00			90.00	
	- สายไฟ VAF 2 X 4	1.00	ม้วน	2,700.00	2,700.00			2,700.00	
	- สายไฟ VAF 2 X 2.5	4.00	ม้วน	561.495	2,244.95			2,244.95	
	- สายไฟ VAF 2 X 1.5	1.00	ม้วน	1,371.50	1,371.50			1,371.50	
	ค่าแรงเดินระบบไฟฟ้า	1.00	เมตร			3,500.00	3,500.00	3,500.00	
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน								155,631.92	

คำนวณโดย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงศาลาประชาคม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเสนาะ สัญญผล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ป.อ.พิ

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น)
(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น)
(นายเสนาะ สัญญผล)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น)
(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

(นางสาวปทุมภัฏสร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน (จุดที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2550	33,451.27	ประมาณราคาคำนวณจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,451.27	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,450.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ จันทพร)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

2/9/58

(นางสาวปฐวีภัสสร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

ข้อมูลงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน (จุดที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลแม่ปืม อำเภอแม่ปืม จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปืม

คำนวณราคาสงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาสง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปืม ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	รวมเงิน
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินแต่งดิน	18.00	ลบ.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเริ่มไม่ฝัง ความยาว 1.50 เมตร	174.00	ฟุต	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูนตกแบบ	6.00	กก.	27.00	162.00			162.00	
5	งานเขียนหินใหญ่	8.00	ตร.ม.	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									26,654.40

2609

(นางสาวปฐมาภรณ์ นนคำ)
เลขาอำเภอแม่ปืม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน (จุดที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2550	33,451.27	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,451.27	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,450.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ จันทพร)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ อุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปทุมภัสสร เบญคำ
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝ่ายชลประทานบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน (จุดที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดน่าน

แบบที่

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิ่น

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิ่นที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หน่วย
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินข้างคันดิน	18.00	ลบ.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายถมภายในระดับ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มไม้แฉ่ ความยาว 1.50 เมตร	174.00	ยัด	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูนตอกแบบ	6.00	กก.					162.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	8.00	ตัน	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									26,654.40

(นางสาวรุ่งนภา นนทกุล)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 สำนักงานอำเภอแม่ปิ่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน (จุดที่ 3)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2550	33,451.27	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,451.27	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,450.00	
(ตัวอักษร)					


ตำแหน่งที่ต้อง
 (นางสาวรุ่งนภัสสร เนษคำ)
 เลขาธิการอำเภอแม่เปิน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ จันทพร)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดิ์)

ก. ต้นงานงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน (จุดที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลแม่แป้น อำเภอแม่ปิง จังหวัดน่าน

แบบแสดงที่


ประมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิง ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินข้างคัน	18.00	ลบ.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเริ่มไม่ใส่ ความยาว 1.50 เมตร	174.00	ฟุต	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูตอกแบบ	6.00						162.00	
5	งานเรียงหินใหญ่	8.00	ตัน	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ			(บางส่วนได้เรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว)					
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									26,654.40


 ๒๖ มิ.ย. ๕๘
 ๒๕๕๘

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน (จุดที่ 4)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	26,654.40	1.2550	33,451.27	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,451.27	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,450.00	
(ตัวอักษร) ตามหนังสือแนบท้ายฉบับนี้					

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชัย ขวัญตา)

(นางสาวปฐมนัสสร เนบคำ)
เสมียนตราอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ จันทพร)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

คู่สมรส

คู่สมรสทั้งสองคนมีรายได้รวมกันเกิน 100,000 บาท (จุดที่ 4)

คู่สมรสทั้งสองคนมีรายได้รวมกันเกิน 100,000 บาท (จุดที่ 4)

แบบแสดง

ประมาณการ งบการเงิน 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิง

คำนวณราคาตลาดโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิง ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานดินถม + เกยดินต่างระดับ	18.00	ตร.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายถมปรับระดับ	2.00	ตร.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ตร.ม.	1,599.00	12,792.00	436.00	3,488.00	14,532.00	
4	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มไม้ไผ่ ความยาว 1.50 เมตร	174.00	พม.	10.00	1,740.00	10.00	1,740.00	3,480.00	
	- งานไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40			1,457.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.20	ตร.ม.			115.00	483.00	483.00	
	- ไม้ค้ำยัน + ไม้ประกอบแบบ	รวม						500.00	
	ตะปูนคอนกรีต	6.00	ตร.	27.00	162.00			162.00	
5	งานเขียนหินใหญ่	8.00	ตร.	320.00	2,560.00	100.00	800.00	3,360.00	
6	งานอื่น ๆ								
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน									26,654.40

(นางสาวบุญใจ ใจดี และครอบครัว)
เสนอราคาอำเภอแม่ปิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่เป็น อำเภอมแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอมแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๓,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทยานกก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๔ แห่ง ขนาด กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๔	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพฑูรย์ จันทพรต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปทุมภัฏฐา เกษมคำ

เลขาธิการอำเภอมแม่เป็น

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ จันทพรต)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

Δ 46/6

โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
 ประเภทงาน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 21 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
 เจ้าของงาน อำเภอแม่เปิน
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แบบเลขที่


ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้น (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานดินหิน	26,654.40	1.2550	33,451.27	ประมาณราคาคิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ค่าวัสดุค่าเหมา 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				33,451.27	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				33,450.00	
(ตัวอักษร) <u>สามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน</u>					

สำเนาถูกต้อง

๒๐๗
 นางสาวปฐมนิธิสร เบญจคำ
 เลขานุการอำเภอแม่เปิน

(ลงชื่อ)  (ประมาณการ)
 (นายสุรศักดิ์ สุภักดี)
 หัวหน้าส่วนโฮธา

เขียน... นายอำเภอแม่เปิน
 เพื่อไปทบทวน

(ลงชื่อ)  (ตรวจถูกต้อง)
 (นายธีรชัย ขวัญตา)
 ปลัดอำเภอแม่เปิน

(ลงชื่อ)  (อนุมัติ)
 (นายธีระ พวงอยู่)
 นายอำเภอแม่เปิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม

ส่วนโยธา

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่าแบบต้นทุนโครงการ
แบบเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 21 ตำบลแม่ปืม อำเภอแม่ปืม จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ประกอบการ นายสุรศักดิ์ สุภักดิ์ หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาหน่วยละ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยทด
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม + ปลูกหญ้าแฝก	18.00	ตร.ม.					99.000	1,782.00	1,782.00
2	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ตร.ม.	350.00	700.00			99.000	198.00	898.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ตร.ม.	1,599.00	12,792.00			436.00	3,488.00	14,532.00
4	งานเสาเข็ม									
	งานเข็มไม้ไผ่ความยาว 1.50 เมตร	174.00	ท่อน	10.00	1,740.00			10.00	1,740.00	3,480.00
	งานไม้ค้ำยัน	4.20	ตร.ม.	347.00	1,457.40				-	1,457.40
	ค่าแรงไม้ค้ำยัน	4.20	ตร.ม.					115.00	483.00	483.00
	ใส่ค้ำยัน + ไม้กระดานแบบ	รวม								
	ตะปูตอกแบบ	6.00	ตร.	27.00	162.00				-	500.00
5	งานเรียงหินใหญ่	8.00	ตัน	320.00	2,560.00			100.00	800.00	162.00
6	งานอื่น ๆ									3,360.00
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน									26,654.40

ถ้าเนาถูกต้อง

2/9/67

นางสาวปทุมภัทธร เนยคำ
เลขานุการอำเภอแม่ปืม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เปิน
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	160,497.94	1.2530	201,103.92	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				201,103.92	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				201,000.00	
(ตัวอักษร) <u>สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน</u>					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ จันทพรต)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปทุมภัสสร เนยคำ)

เลขาธิการอำเภอแม่เปิน

คู่สมรส/นางสาว จิตดา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง เป็นโครงการพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง หน่วยงานราชการ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิ่น ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แนบด้วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ				รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาขนส่ง	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
	- คาน้ำ	15.00	RM. M.						
2	งานโครงสร้าง								
	- คาน้ำ	15.23	RM. M.	1,599.69	24,363.29	391.00	5,954.93	30,319.21	
	- ไม้	21.60	RM. M.	374.00	8,078.40	103.00	2,224.60	10,303.20	
	- ทราย	10.00	RM. M.	27.00	270.00			270.00	
	- ทราย	6.00	RM. M.	580.00	3,480.00			3,480.00	
	- ทราย	1.00	RM. M.	650.00	650.00			650.00	
	- ทราย	3.00	RM. M.	540.00	1,620.00			1,620.00	
	- ทราย	0.04	RM. M.	18,289.32	731.53	4,100.00	164.00	895.53	
	- ทราย	0.04	RM. M.	18,186.92	11,639.63	4,100.00	2,624.00	14,263.63	
	- ทราย	0.04	RM. M.	22,023.00	860.92	3,300.00	132.00	1,012.92	
3	งานโครงสร้าง	15.000	RM. M.	28.51	427.65			427.65	
	- ทราย	30.00	RM. M.	400.00	12,000.00			12,000.00	
	- ทราย	20.00	RM. M.	300.00	6,000.00			6,000.00	
	- ทราย	250.00	RM. M.	110.00	27,500.00			27,500.00	
	- ทราย	600.00	RM. M.	36.00	2,170.00	35.00	2,170.00	4,340.00	
	- ทราย	530.00	RM. M.			10.00	5,300.00	5,300.00	
	- ทราย	145.00	RM. M.			70.00	10,150.00	10,150.00	
	- ทราย		RM. M.					132,016.14	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร (ปรับปรุงศาลาประชาคม)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพฑูรย์ จันทพรต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ จันทพรต)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางสาวบุรณภัสน์ เนย์คำ)
เลขาหัวหน้าอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุนคอนกรีต	157,030.11	1.2726	199,836.52	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				199,836.52	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				199,800.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ จันทังค์สิงห์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

๒๑๗

นางสาวปทุมภัฏธร เนบคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอธรรมสังเวช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิ่น ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
	- คืบชุด	7.00	ตร.ม.			99.00	693.00	693.00	
	- ค้อนกรีต	9.00	ตร.ม.	1,599.69	14,397.21	391.00	3,519.00	17,916.21	
	- ค้อนกรีตพื้นหนา 0.10 ม.	14.40	ตร.ม.	1,599.69	23,035.54	391.00	5,630.40	28,665.94	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 7" x 7" ยาว 4.00 ม.	13.00	ต้น	700.00	9,100.00			9,100.00	
	- เหล็ก RB 6	0.08	ต้น	18,288.32	1,463.07			1,463.07	
	- เหล็ก RB 9	0.20	ต้น	18,186.92	3,637.38			3,637.38	
	- ตะแกรงไวนิล	14.40	ตร.ม.	25.50	367.20	5.00	72.00	439.20	
	ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.175	ต้น			4,100.00	717.50	717.50	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัว C75 x 45 x 15 หนา 2.3 มม.	31.00	ยอน	462.62	14,341.22			14,341.22	
	- เหล็กตัว C125 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	37.00	ยอน	556.07	20,574.59			20,574.59	
	- สกรูยิงหลังคา METAL SHEERT	600.00	ตัว	สำเนาเอกสาร ยื่นภาษี				1,500.00	
	- หลังคา METAL SHEERT	230.00	เมตร					25,300.00	
	- ฝ้าสีส้มไม้โครงหลังคา	95.10	ตร.ม.	35.00	3,328.50	35.00	3,328.50	6,657.00	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา (รวมสกรูยึด)	1,594.50	ตร.	ค่าจ้างผู้รับเหมา (แยกตัว)	10.00	15,945.00	15,945.00	15,945.00	
	ค่าแรงผูกหลังคา	144.00	ตร.ม.	ไม่มีคนทำอื่น		70.00	10,080.00	10,080.00	
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน								157,030.11	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๙,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๔	จำนวน	๓	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัตน์ จันทะสังข์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุกักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ จันทะสังข์)

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุกักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

สำเนาถูกต้อง

๒๖๕

(นางสาวปทุมภัสสร เนอคำ)
เลี่ยมตราอำเภอแม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	100,520.82	1.2720	127,862.48	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ประเภทงานต้นทุนรั้วกำแพง	53,425.81	1.272	67,957.63	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				195,820.11	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				195,000.00	
(ตัวอักษร) <u>หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน</u>					

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชัย ขวัญตา)

ปจ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนำโชค ไผ่สนธิ์)

(นางสาวรุ้งนภัสสร เนอคำ)
 เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานโครงการ ปรับปรุงศาลาประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลเนินเงิน อำเภอเนินเงิน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอเนินเงิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเนินเงิน ที่ 1889/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบราคาที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานก่อสร้าง								
	- ครอบหลัง	23.00	ตร.ม.	1,599.68	36,792.87	306.00	7,038.00	43,830.87	
	- เหล็ก 12	0.03	ตัน	16,406.54	492.20			492.20	
	- ตะแกรงใยเหล็ก	221.00	ตร.ม.	25.50	5,635.50	5.00	1,105.00	6,740.50	
	- ทรายถม	13.00	ตร.ม.	350.47	4,556.11	99.00	1,287.00	5,843.11	
	- ทรายสะอาด	2.00	ตร.ม.	22.62	45.24	14.45	28.90	74.14	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก METAL SHEET 0.80x5.10 ม. ขนาด 0.30	24.00	ม.	110.00	2,640.00			2,640.00	
	- เหล็ก METAL SHEET 0.80x3.10 ม. ขนาด 0.30	24.00	ม.	110.00	2,640.00			2,640.00	
	- สกรูยึดหลังคา METAL SHEET	600.00	ม.	2.50	2,000.00			2,000.00	
3	งานปูพื้น	144.00	ตร.ม.			70.00	10,080.00	10,080.00	
	- ปูนซีเมนต์	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00			900.00	
	- ทรายถม	4.00	ตร.ม.	380.00	1,520.00			1,520.00	
	- ทรายสะอาด	2.00	ตร.ม.	180.00	360.00			360.00	
	- ทรายถม	5.00	ตร.ม.	250.00	250.00			250.00	
	- ทรายสะอาด	4.00	ตร.ม.	1,100.00	4,400.00			4,400.00	
	- ทรายถม	4.00	ตร.ม.	2,500.00	11,600.00			11,600.00	
	- ทรายสะอาด	5.00	ตร.ม.	90.00	450.00			450.00	
	- ทรายถม	6.00	ตร.ม.	6,700.00	6,700.00			6,700.00	
	- ทรายสะอาด	7.00	ตร.ม.	8,700.00	8,700.00			8,700.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ทั้งหมด				(รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ทั้งหมด)		(รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ทั้งหมด)		100,520.82	

กลุ่มงานช่าง ช่างสาว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม (งานรื้อกำแพง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ปิ่น อำเภอแม่ปิ่น จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ปิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่ปิ่น ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาซื้อ	รวม	ราคาซื้อ	รวม		
1	งานโครงสร้างคานและบันไดคอนกรีต								
	1.1 งานชุดบันได	10.00	ตร.ม.			88.00	880.00	990.00	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง	2.70	คิว.ม.	1,599.69	4,319.16	391.00	1,055.70	5,374.86	
	1.3 ไม้แบบคอนกรีต	10.60	ตร.ม.	374.00	4,039.20	103.00	1,112.40	5,151.60	
	1.4 ไม้ค้ำยัน + ไม้เส้ำ	7.31						5,000.00	
	1.5 เสาล้ำเหล็กรูป ขนาด 8 x 8 ยาว 2.50 ม.	16.00	คัน	580.00	9,280.00			9,280.00	
	รวม	10.00	ตร.	27.00	270.00			270.00	
	1.6 งานเหล็กเส้นเชื่อมติด								
	SR24 ขนาด 6 มม.	0.06	คัน	18,286.32	1,097.30	4,100.00	246.00	1,343.30	
	DB30 ขนาด 12 มม.	0.16	คัน	16,406.54	2,625.05	3,300.00	528.00	3,153.05	
	รวมชุดเหล็ก	10.00	ตร.	24.30	243.00			243.00	
2	งานเสริมรอยรื้อเหล็ก	90.00	ตร.ม.	93.00	8,370.00	65.00	5,850.00	14,220.00	
3	งานช่างปูนฉาบเรียบ	60.00	ตร.ม.	58.00	3,480.00	82.00	4,920.00	8,400.00	
4	อื่นๆ (เหล็ก) เพื่อให้ได้งานในขนาดตามรูปแบบ								
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ทั้งหมด							53,425.81	

คำนวณโดย

2 sm

นางสาวบุรณภัฏสร เนยคำ
เลี่ยมตราอำเภอแม่ปิ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงศาลาประชาคม รั้วกำแพง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนำโชค ไม้สนธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุภักดิ์	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง

๒๐๓

(ลงชื่อ)

(นายนำโชค ไม้สนธิ์)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นางสาวปฐพีภัสสร เบญจคำ)
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุภักดิ์)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 24 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอแม่เป็น
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	155,511.54	1.2726	197,903.99	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				197,903.99	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				196,000.00	
(ตัวอักษร)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชัย ชวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัตน์ จำนงค์สังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปทุมภัสสร เนยคำ)
เลขาธิการอำเภอแม่เป็น

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 24 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปกครองอำเภอแม่เงิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงิน ที่ 188/2558

เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา@	รวม	ราคา@	รวม		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คาน	5.52	ลบ.ม.			99.00	546.48	546.48	
	- คานกรงคาน	6.00	ลบ.ม.	1,599.69	9,598.14	391.00	2,348.00	11,944.14	
	- คอนกรีตพื้นหนา 0.10 ม.	10.00	ลบ.ม.	1,599.69	15,996.90	391.00	3,910.00	19,906.90	
	- เสาคอนกรีตเส้น 7" x 7" ยาว 4.50 ม.	14.00	ต้น	850.00	11,900.00		-	11,900.00	
	- เหล็ก RB 6	0.13	ตัน	18,288.32	2,377.48	4,100.00	533.00	2,910.48	
	- เหล็ก DB 12	0.30	ตัน	18,434.58	5,530.37	3,300.00	990.00	6,520.37	
	- ตะแกรงใยเหล็ก	87.00	ตร.ม.	25.50	2,218.50	5.00	435.00	2,653.50	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัว C 75 x 45 x 15 หนา 2.3 มม.	28.00	ย.ลบ.	465.89	12,953.36		-	12,953.36	
	- เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	45.00	ย.ลบ.	503.74	22,668.30		-	22,668.30	
	- โครงหลังคา METAL SHEET	550.00	ตร.	2.50	1,375.00		-	1,375.00	
	- หลังคา METAL SHEET	175.00	เมตร	110.00	19,250.00		-	19,250.00	
	- ครอบหลังคา METAL SHEET	41.00	เมตร	100.00	4,100.00		-	4,100.00	
	- รางน้ำตะเข้เส้น ยาว 2.10 ม.	5.00	ย.ลบ.	300.00	1,500.00	42.00	210.00	1,710.00	
	- วัสดุกันสนิมโครงสร้างหลังคา	97.56	ตร.ม.	35.00	3,414.60	35.00	3,414.60	6,829.20	
	- สีเขียวไม้เทียม 1" x 8"	48.00	ตร.ม.	4,200.00	4,200.00	74.00	3,552.00	7,752.00	
	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา (งานหมวดอื่น)	1,845.50	กน.		-	10.00	16,455.00	16,455.00	
	ค่าแรงช่างหลังคา	86.24	ตร.ม.		-	70.00	6,036.80	6,036.80	
(รวมค่าวัสดุ-แรงงาน)				รวม		รวม		รวมเงิน	
				155,511.54					

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ ๒๔ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัตน์ จำนงค์สังข์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุภักดี	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ จำนงค์สังข์)

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

สำเนาถูกต้อง

๒๐๖

(นางสาวปฐมนิพัทธ์ เนอคำ)
เมธียตราอำเภอแม่เป็น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ลาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เป็น อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	162,979.74	1.2400	202,094.87	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมราคา อยู่ในรูปของ Factor F				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				202,094.87	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				202,000.00	
(ตัวอักษร)					

ขนาดกว้าง 16.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชชัย ชวัญตา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสนาะ สัตยกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สำเนาถูกต้อง

ป.อ.ท.

(นายจางู่มกีสสร เบยคำ)
 เลื่อนตราอำเภอมะนัง

กลุ่มงานงาน ตาม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างสวนสาธารณะทางราชการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน

คำนวณราคาตามโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอแม่เงิน ที่ 188/2558

ลงวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่และถมดินตามแบบ	648.00	ตร.ม.			1.43	926.64	926.64	
2	งานคอนกรีต								
	- ทรายรองพื้น	32.40	ลบ.ม.	350.00	11,340.00	99.00	3,207.60	14,547.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	64.80	ลบ.ม.	1,599.00	103,615.20	306.00	19,828.80	123,444.00	
	- งานแบบ	3.60	ตร.ม.	374.00	1,346.40	115.00	414.00	1,760.40	
	- ตะปู	5.00	กก.	27.00	135.00			135.00	
3	ตะแกรงลวดเหล็กขนาด 4 มม. 0.20 * 0.20 ม. #	648.00	ตร.ม.	25.00	16,200.00	5.00	3,240.00	19,440.00	
	เหล็กเส้นกลม ศก. 15 มม.	0.06	ตัน	19,435.00	1,166.10			1,166.10	
	ยาแนวรอยต่อคอนกรีต	80.00	ม.			14.45	1,156.00	1,156.00	
	ยางมะตอย	8.00	ลิตร	25.50	204.00			204.00	
	งานโยธาต่าง (หินคลุก)								
	ไฟ	10.00	แผ่น					200.00	
รวมค่าวัสดุ-แรงงาน				20%		20%		162,979.74	

หมายเหตุ

งานสำรวจพื้นที่ (แนวลำ)

แนวลำตามแบบ

- คอนกรีตโครงสร้างมีการผสมปูนที่เพิ่มเติม เพื่อให้รอยต่อคอนกรีตผสมปูนกับเสาเข็ม
- เพื่อบริการให้เพียงพอรับน้ำหนักคอนกรีตเสริม และหลังคาให้เป็นระบบที่เข้ากับเสาเข็ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานตากพื้นผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประเภทงานลาน ขนาด กว้าง ๑๖.๒๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๖๕๔.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายซัชชัย ขวัญตา ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเสนาะ สัญญพล ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุภักดี หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายซัชชัย ขวัญตา)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายเสนาะ สัญญพล)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แม่เป็น

สำเนาถูกต้อง

นางสาวบุญภัทร เนยคำ
เลขา อบต.แม่เป็น