

Uscabiz

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น(ปร.5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิว (หน้าศาลาประชาคม)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอชุมแสง หมู่ 17 ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวหน้า ระยะเวลาคำนวณการ 45 วัน เงินค่าจ้างหน้า 0 % เงินประกันค่างานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	124,562.91	1.3365	166,476.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,476.33	
	ขอคิดเผื่อ (ความเสี่ยงหากมีต้นทุนบาทถ้วน)			166,000.00	

(ลงชื่อ) อนันต์ กรรมการ

(นายอนันต์ พรหมโนนาศ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) สุริยา กรรมการ

(นายสุริยา สุริยาบรรณา)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) บุญสุข กรรมการ

(นายบุญมี บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอชุมแสง งานพาลิไลออนนอกและภายใน จำนวน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

 ๔. ราคาากลางค่าประเมิน วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 ๕. ัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบ ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	รายละเอียดประกอบกรณรวมมาบราคา	จำนวน ๔ แผ่น

 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสนั่น พรหมโนนาศ	ประธานกรรมการ
	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒	นางศุภรณี วิฒนพงษ์	กรรมการ
	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๓	นายเสนีย์ บุญสุข	กรรมการ
	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง	

10

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น(ปร.5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง ตำบลละมั่ง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดยจากการใช้ประมาณราคามาตรฐาน จำนวน ๓ รายการบ้านเลขที่

เลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑ ตำบลละมั่ง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาลักษณะปร.4 จำนวน ๑ เมตร

เลขเลขที่

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณราคาสถาปัตยกรรม (ประมาณราคาโครงสร้าง)	276,835.00	1.2796	352,465.66	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				
	เงินค่าจ้างช่าง				
	เงินประกันผลงานอีก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีเงินค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			352,465.66	
	ขาคิดเผื่อง (สามารถสนนราคาที่มีสคงที่ราคาที่ดิน)			352,000.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวินัย พรหมโสภา)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรุณี วิลมพงษ์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเสณีย์ บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง

เรื่องมาตุลาการคดีครอบครัวซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ทำการฟ้องอาชญากรรม

— 2 —

[illegible]

ฝ่ายละเลยเอาไปขาย ส่วนนี้เราคงทำการศึกษาตัวผู้ดูแน่ๆ ถ้าไปละเลย ถ้าไปละเลย

2. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

[illegible]

U.S. District Court, S.D. New York
2016

(၁၆၇)
(၁၆၈)

2010年12月

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2nd
 2nd
 2nd

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง

ประมาณการราคาโครงการติดตั้ง เหมเหล็กตามทรงก้นนาถหรือมรดกตั้งและทำอิ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอชุมแสง หมู่ 17 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดการสวรรค

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แห่ง

ประมาณราคามีวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	การวัดและประเมินราคา จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าสถานที่ก่อสร้าง	258,320.00	1.2726	303,286.03	
	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน				
	เงินจ้างช่างก่อสร้าง 10 %				
	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 0 %				
	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 7 %				
	ค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง เงินเงินทั้งสิ้น				303,286.03	
สรุป ขอลดเพียง สามแสนสามพันบาทถ้วน				303,000.00	

(ลงชื่อ).....นาย.....ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ พรหมโนภาส)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....นาย.....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ พิบุลทอง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....นาย.....กรรมการ

(นายณัฐ บุษบง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง

ประมาณการราคาโครงการติดตั้ง เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งและวาง

ติดตั้งที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอชุมแสง หมู่ 17 ตำบลไทย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

คำนวณประมาณราคา ของช่างก่อสร้างใช้หารค่าประมาณค่าจ้างช่าง

ประมาณการก่อสร้าง นายเสวี บุญสุข ผู้ประกอบการช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปงานและวัสดุและค่าจ้าง									
1	งานถม 4.70 ม. X 2.50 ม. จำนวน 2 ม.2	23.5	ตร.ม.	420.00	9,870.00	180	4,230.00	14,100.00	
2	งานถม 4.00 ม. X 2.50 ม. จำนวน 22 ม.2	220	ตร.ม.	420.00	92,400.00	180	39,600.00	132,000.00	
3	งานถม 3.10 ม. X 2.50 ม. จำนวน 4 ม.2	31	ตร.ม.	420.00	13,020.00	180	5,820.00	18,840.00	
4	งานถม 3.55 ม. X 2.50 ม. จำนวน 2 ม.2	15.3	ตร.ม.	420.00	6,426.00	180	2,754.00	9,180.00	
5	งานถม 1.93 ม. X 2.50 ม. จำนวน 2 ม.2	9.9	ตร.ม.	420.00	4,158.00	180	1,827.00	5,985.00	
6	งานถม 2.25 ม. X 2.50 ม. จำนวน 4 ม.2	22.5	ตร.ม.	420.00	9,450.00	180	6,350.00	15,800.00	
7	งานถม 2.50 ม. X 2.50 ม. จำนวน 12 ม.2	75	ตร.ม.	420.00	31,500.00	180	13,500.00	45,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเบื้องต้นประมาณ								238,320.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นก : เสวี บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้ประกอบการช่าง

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมเวทีคอนกรีต
ด้านหลังอาคารที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสรุป

ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมเวทีคอนกรีต ขนาด ๓๐ เมตร x ๑๐ เมตร x ๒ เมตร
พื้นที่ใช้ประโยชน์กว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (ขนาด ๑.๕๕ เมตร) ตามรูปแบบ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๓๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบ ป.ร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	แบบ ป.ร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	รายละเอียดประกอบการประมาณราคา	จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายธำมรงค์ พรรณนิภากร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายชวณณ สุริยาประภา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓	นายเสนีย์ บุญสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม	กรรมการ

๐๖/๑๑/๕๘

๐๖/๑๑/๕๘

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น(ปี 5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง ตำบลละมั่ง อำเภอทุ่งแสง จังหวัดนครสวรรค์
 ประมวลผลจาก โดยจากแหล่งอ้างอิงโดยตรงจากที่ลงบันทึกและบันทึกที่ส่งมาเพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีราย
 ชาติของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจากแหล่งอ้างอิงโดยตรงจากที่ลงบันทึกและบันทึกที่ส่งมาเพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีราย

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047

ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าควรหักทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ไม่รวมค่าจ้างช่างและค่าเผื่อเงินสำรอง - ค่าเผื่อเงินสำรองเงินคงเหลือ 5% 5% - เงินค่าเผื่อเงินคงเหลือ 0% 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% 0% - ค่าวัสดุค่าเริ่ม 7% 0%	108,874.80	1.2726	138,554.18	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			138,554.18	
	ขอคิดเพิ่ม (เงินเดือนค่าล่วงเวลาปกติค่าจ้างวัน)			138,000.00	

(ลงชื่อ)..... อนันต์ประธานกรรมการ

(นารายณ์ วรรณโสภา)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(a)  

(ឯកសារគោល ខ្លីបង្ហាញសេចក្តី)

คำแปล: ปลัดอำเภอบริการจังหวัดขอนแก่น (เดิม)

(លេខ).....*៧៩*.....ពន្យាបាទ

(หมายเหตุ : บัญชี)

ตำแหน่ง มีกำหนดการของจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อมน้อย

แนบมาตาม โครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 สถานศึกษาที่ดำเนินการ: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 ฝ่าย: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ: โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)			ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)		รวม (บาท)	รวม (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1	ค่าจ้างขุดดิน	100	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	3,724.88	3,724.88
2	ค่าจ้างถมดิน (240KSC)	15,963.75	ตร.ม.	1,602.00	-	1,602.00	30,000	1,602.00	30,000	1,384.91	30,418.91
3	ค่าจ้างถมดิน (0.05 ม.)	5,321.25	ตร.ม.	350.87	-	350.87	1,000	350.87	1,000	526.60	2,377.47
4	ค่าจ้างถมดิน (0.50 ม.)	105	ตร.ม.	25.50	-	25.50	1,000	25.50	1,000	552.13	3,279.60
5	ค่าจ้างถมดิน (0.50 ม.)	96	ตร.ม.	156.00	-	156.00	1,000	156.00	1,000	6,320.00	6,476.00
รวม (บาท)											
1	ค่าจ้างขุดดิน	3	ตร.ม.	928.00	-	928.00	1,000	928.00	1,000	594.90	2,022.90
2	ค่าจ้างถมดิน (0.05 ม.)	17	ตร.ม.	357.00	-	357.00	1,000	357.00	1,000	1,994.10	3,041.10
3	ค่าจ้างถมดิน (0.50 ม.)	17	ตร.ม.	250.00	-	250.00	1,000	250.00	1,000	1,365.86	3,016.86
4	ค่าจ้างถมดิน (0.50 ม.)	26	ตร.ม.	147.00	-	147.00	1,000	147.00	1,000	1,153.62	4,980.48
5	ค่าจ้างถมดิน (0.50 ม.)	132	ตร.ม.	132.00	-	132.00	1,000	132.00	1,000	16,346.00	77,774.89
6	ค่าจ้างถมดิน	518	ตร.ม.	3.00	-	3.00	-	3.00	-	-	1,014.00
รวม (บาท)										109,874.89	109,874.89

วันที่: ๒๕/๐๕/๖๕
 (นายสมศักดิ์ บุญสูง)
 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง