

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเพื่อจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองลำตะกุดใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลระมิ้ง
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณเพื่อจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ขุดลอกคลองลำตะกุดใต้ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๙,๖๐๐ ลบ.ม. ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลระมิ้ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท. (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ป.ร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรูปโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธำมรงค์ พรหมโมภาส	ประธานฯ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายเสนีย์ บุญสุข	กรรมการฯ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลระมิ้ง	
๖.๓ นายบำรุง เอี่ยมเอื้อฤทธิ์	กรรมการฯ
ตำแหน่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลระมิ้ง อำเภอชุมแสง	

គម្រោងការងារបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០១៥

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฉะฉาน ตำบลฉะฉาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

นายสมศักดิ์ ชุณหสงษ์ โฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การนำรถโดยสารสาธารณะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ เช่น ใช้เป็นรถบรรทุก หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ จะถือว่าผิดกฎหมาย และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

คณะกรรมการสำรวจ หมู่ที่ 1 ต.ชะมัง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ประมาณราคาขายปลีก บัง.4 จำนวน 1 ม้วน

W. J. B. G. L. 12511

๒๓๓.๑๕๓๖๖๖๐๖๖๖ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมมูลค่า
1	ประเภทงานชลประทาน - ทดลองด้วยเครื่องจักร (ขุด)	238,173.00	1.3256	315,960.30	
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน				
	เงินค่าเช่าเครื่องจักร 6,000				
	ค่าค่าจ้างคนงาน 6,000				
	ค่าค่าจ้างรถ 1,000				
	ค่าค่าจ้างน้ำมัน 1,000				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			315,960.30	
	รวมทั้งหมด			313,000.00	

‘อักษร’ ลามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... ผู้ประกอบการ

(ឧបករណ៍បំប្លែង)

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ

LEONARD BENTLEY, JR.

Covered

DATE.....	LAST CHANGE.....
PC.....	7-11-67
TIME.....	10:00 AM
BY.....	SSA [Signature]
DO.....	7-11-67

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบ
สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ชะมั่ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะมั่ง

แบบ ปร.4
แบบ ปต.เต ที่
ประมาณราคา ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	แบบค่าวัสดุ	
1	ประเภทงานชลประทาน ขุดลอกคลองลำทะลุใต้ สภาพขุดลอกใหม่ ปากกว้าง 11.50 เมตร ยาว 400 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร	9,300	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รายการจำนวน สภาพขุดลอกใหม่ - ค่าขุดลอกด้วยเครื่องจักร(รถขุด)	9,300	ลบ.ม.	-	-	25.51	238,173.00	238,173.00	238,173.00	
				รวมค่าวัสดุ = 71136				238,173.00	238,173.00	

นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง

นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง
นายสุเมธ นิลน้อย นายก อบต.ชะมั่ง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการซื้อสินค้าจ้างที่ปรึกษา

- [illegible]

④

เอกสารประกอบการจัดทำราคากลาง
จัดหาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราการคัด ๑.๕ ตัน/ชั่วโมง (๑๕๖๖) พร้อมติดตั้ง
ในแปลงนาจริง จังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	อ้างอิง
๑	เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราการคัด ๑.๕ ตัน/ชั่วโมง (๑๕๖๖) พร้อมติดตั้ง (ตัวอักษร) ลงบนสถานีวิทยุร่วมด้วย-	๑ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๕๐,๐๐๐.-	ใบเสนอราคา
			รวมทั้งสิ้น	๒๕๐,๐๐๐.-	

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ได้รับรองขออนุมัติระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมัง
 อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยถึงแบบ)
 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ณ บ้านมะขามเรียง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมัง
 อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๙๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปว.๔

จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ ปว.๕

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรหมโนภาค

ประธานฯ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายเสปียร์ บุญสุข

กรรมการฯ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง

๖.๓ นายอำนาจ หิมเกี้ยง

กรรมการฯ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมัง อำเภอลำดวน

สรุปผลการประมาณราคามือเขียน(ปร.5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ตำบลมะขามสูง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ/งาน โครงการซ่อมแซมหลังบ้านโรงเรียนวัด

งบประมาณปีงบประมาณ 2558 งบอุดหนุน งบลงทุน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน

ประมาณราคายางแดง ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

นายสมชาย ใจดี

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor I	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมหลังบ้าน	428,012.00	1	428,012.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			428,012.00	
สรุป	คิดสุทธิเพียง			428,000.00	
"อื่นๆ" ขึ้นเสนอขอเพิ่มแปดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ร/ด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย
				ราคาหน่วยละ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวน		
1	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	125	ท่อน	395.00	49,375.00	100.00	12,500.00	61,875.00	ลู่วาง 1 ท่อน
2	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	625	ท่อน	180.00	112,500.00	100.00	62,500.00	175,000.00	ลู่วาง 1 ท่อน
3	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	250	ท่อน	114.00	28,500.00	100.00	25,000.00	53,500.00	ลู่วาง 1 ท่อน
4	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	75	ท่อน	42.00	3,150.00	100.00	7,500.00	10,650.00	ลู่วาง 1 ท่อน
5	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	10	ตัว	18.00	180.00	-	-	180.00	
6	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	10	ตัว	27.00	270.00	-	-	270.00	
7	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	10	ตัว	52.00	520.00	-	-	520.00	
8	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	50	ตัว	45.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
9	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	5	ตัว	29.00	145.00	-	-	145.00	
10	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	1	ตัว	15,200.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
11	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	2	ตัว	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
12	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	14	ตัว	850.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
13	พื้ดิน 3" ชนิดบดทราย (ชั้น 8.5)	2	ตัว	15,300.00	30,600.00	-	-	30,600.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงค่า		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงรวม	รวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	รวมเงิน		
14	เครื่องสูบน้ำแบบ submersible ขนาด 2" 3.5 แรงม้า 1 เฟส (2.2kw)	1	ตัว	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
15	ประตูกั้นของเหล็ก 4" (สั้น)	2	ตัว	4,232.00	8,464.00	-	-	8,464.00	
16	ประตูกั้นของสื่อบนขนาด 3" (สั้น)	2	ตัว	2,541.00	5,082.00	-	-	5,082.00	
17	ประตูกั้นของสื่อบนขนาด 2" (สั้น)	3	ตัว	419.00	1,257.00	-	-	1,257.00	
18	ประตูกั้นของสื่อบนขนาด 1" 1/2" (สั้น)	3	ตัว	139.00	417.00	-	-	417.00	
19	ถาด pvc ขนาด 1,000 มม	3	กระเบื้อง	434.00	1,302.00	-	-	1,302.00	
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				426,012.00	

หมายเหตุ ราคาที่ได้ใช้มาจัดทำเป็นค่าประมาณการจากใบแจ้งราคาส่ง กรมบัญชีกลาง

(ชื่อ)

(ชื่อ)

การเปิดซองราคาเพื่อแจ้งผลการกำหนดราคากลางให้แก่ผู้รับจ้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังกันน้ำ รื้อม่านน้ำแนว หมู่ที่ ๒ ตำบลมะม่วง
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๓๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ซ่อมแซมหลังกันน้ำ รื้อม่านน้ำแนว โดยกรมชลประทานมีขนาด กว้าง ๓ เมตร สูง ๐.๖ เมตร
 ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะม่วง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๑๖๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. ขัณฑ์ประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรูปโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณนิภาส	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายเสนีย์ บุญสุข	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง	
๖.๓ นายอำนาจ วัฒนกิจ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมะม่วง อำเภอชุมแสง	

.....

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น(ปร.๖)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำ

สถานีย่อยกลาง หมู่ 2 ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่ากันสำรองทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานขุดลอก โครงการขุดลอกหนองน้ำ เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	122,400.00	1.3236	162,375.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			162,375.84	
	ขอคิดเพียง หักเงินค้ำประกันเงินคงพันสามร้อยบาทถ้วน			162,300.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเสนาะ บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่างกองช่างเทศบาลนคร

1. นายเสนาะ บุญสุข
 2. นายเสนาะ บุญสุข
 3. นายเสนาะ บุญสุข
 4. นายเสนาะ บุญสุข
 5. นายเสนาะ บุญสุข

ประมาณราคา : โครงการซ่อมแซมหลังคาชั้นใต้

หน้า ๒/๒.4

ตามที่ได้เสนอ ๒ หน้า 2 ค่าประมาณจ้างช่างและวัสดุ

ฝ่ายประมาณราคา โดยช่างวิศวกรได้ทำการคำนวณค่าวัสดุแล้ว

ประมาณราคาส่งเสริมที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตราค่าจ้าง - ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		
1	เสริมเหล็กบริเวณหลังคาชั้นใต้ ขนาด 1,600 เมตร	2,400.00	ม.บ.	51.00	122,400.00	122,400.00	ผู้ทำจ้างเสริมเหล็กบริเวณหลังคาชั้นใต้ ขนาด 1,600 เมตร จำนวน 2,400 เมตร
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง						122,400.00	

นายแพทย์ เกตุ ใจงาม หัวหน้างานช่างเทคนิค ฝ่ายช่างเทคนิค

นายแพทย์ เกตุ ใจงาม
นายแพทย์ เกตุ ใจงาม
นายแพทย์ เกตุ ใจงาม
นายแพทย์ เกตุ ใจงาม
นายแพทย์ เกตุ ใจงาม

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง
 จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งน้ำ ระบายน้ำใน ณ บ้านชะยามเรียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลละมั่ง
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บว.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ บ.ร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรูปรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอเนก พรอบโนภาส	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายสนธิ์ บุญสุข	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง	
๖.๓ นายปรีชา สอนเสด็จ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง	

.....

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้นปี 51

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด ตำบลแม่แฝด อำเภอชุมแสง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา โครงการจัดระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้า

ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝด อำเภอชุมแสง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาค่างานแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 ฉบับ

ฉบับแก้ไขครั้งที่

ประมาณการวันที่จัดทำ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	รวม (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ	450,004.20	1	450,004.20	
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน				
	เงินค่าจ้าง ๑.๐%				
	เงินบริบทันต่อค่าหลัก ๐.๑%				
	ค่าเช่าที่ดิน ๐.๑%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.๑%				
สรุป	รวมเงินทั้งสิ้น			450,004.20	
	ขอคิดเพิ่ม			450,000.00	
"อักษร" ลิขสิทธิ์แม่ในภาพรวม					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายเจปีย์ บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการโครงการฯ ของ อบต.

ชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

Figure 4

၂၄.၂.၂၅၅၂၆၇၈၉၀

ประชุมคณะกรรมการและอำนวยการ 30 เดือน พ.ศ. 2558

[illegible]

Wickham, J. (2006). *Modeling and Simulation in R*. New York: Springer.

COPY

[illegible]

..... 1944

.....

.....

การเปิดเผยราคากลางและการดำเนินการราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมซ่อมแซมโรงเรียนวัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓ ตำบลมะม่วง
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมหลังคาอาคารมณฑลพิธีวัดวัดโคกเหล็กวัดวัดพิช มีขนาดพื้นที่ าว้าง ๘ เมตร
 ยาว ๑๘ เมตร ณ บ้านมะม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลมะม่วง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ บร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรหมนิมิต	นายอำเภอ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายเสนีย์ บุญสุข	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง	
๖.๓ นายปรีชา สอนะทอง	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลมะม่วง อำเภอชุมแสง	

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น(ปร.5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเม็ง ตำบลพะเม็ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้การเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะเม็ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเดิม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง	118,153.60	1.2726	150,362.63	
	<u>เป็นเงิน</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,362.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			150,000.00	

คิดราคาประเมินเพียง 150,000- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

ประธาน.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....

ประมาณราคา โครงการขยายเขตศูนย์ใช้สิทธิผู้ตามแนวพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ตำบลมะขามสูง จังหวัดนครราชสีมา

โดยการ ก่อสร้างโครงสร้างคันราง มีขนาดกว้าง 7x16 ม. หรือตามรูปแบบที่ กำหนด

ประมาณราคามีดังนี้ (3) หน่วย : บาท ร.ด.2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน	รวม
				วัสดุ	ค่าแรง	ค่าอื่น		
1	ค่าเหล็ก ☐ 6"x6" ขนาด 3.20 มม.	6	ตัน	2,328.00	13,968.00	150	18,446.00	18,446.00
2	ค่าเหล็ก ☐ 1" ขนาด 2.00 มม.	30	ตัน	250.00	7,500.00	150	8,000.00	8,000.00
3	ค่าเหล็ก ☐ 1"x2" ขนาด 1.6 มม.	24	ตัน	190.00	4,560.00	150	4,900.00	4,900.00
4	ค่าเหล็ก ☐ 1"x2" ขนาด 1.6 มม.	27	ตัน	212.00	5,724.00	150	6,086.00	6,086.00
5	ค่าเหล็ก ☐ 1"x2" ขนาด 1.6 มม.	17	ตัน	167.65	2,850.05	150	3,157.65	3,157.65
6	ค่าเหล็ก ☐ 1"x2" ขนาด 1.6 มม.	162	ตัน	128.00	20,736.00	150	21,016.00	21,016.00
7	ค่าเหล็ก ☐ 1"x2" ขนาด 1.6 มม.	648	ตัน	3.00	1,944.00	150	2,094.00	2,094.00
8	ค่าเหล็ก ☐ 1"x2" ขนาด 1.6 มม.	48	ตัน	28.00	1,344.00	150	1,572.00	1,572.00
หลังคาทางเข้าอาคาร								
9	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	1.5	ตัน	768.00	1,152.00	150	1,068.00	1,068.00
10	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	3	ตัน	150.00	450.00	150	750.00	750.00
11	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	9	ตัน	307.65	2,768.85	150	3,226.40	3,226.40
12	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	9	ตัน	232.00	2,088.00	150	2,470.00	2,470.00
13	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	44	ตัน	125.00	5,500.00	150	5,875.00	5,875.00
14	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	76	ตัน	3.00	228.00	150	241.00	241.00
15	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	12	ตัน	28.00	336.00	150	394.00	394.00
16	ค่าเหล็ก ☐ 3" ขนาด 2.5 มม.	9	ตัน	69.00	621.00	150	750.00	750.00
รวม								118,115.89

หมายเหตุ ราคา ให้นำมาคูณกับค่าเผื่อวัสดุ 5% และค่าเผื่อแรงงาน 5% รวมเป็น 10% ของราคาวัสดุ

วันที่ 11/12/2558
โดย วิศวกร
นาย วิชาญ วิชาญ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลมะนิ
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะนิ อำเภอชุมแสง จังหวัด
 นครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
 เป็นเงินจำนวน ๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บร.๔	จำนวน ๒ แผน
๕.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผน
๕.๓ แบบรูปโครงการ	จำนวน ๑ แผน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโนภค	ประธานฯ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายเสถียร บุญสุข	กรรมการฯ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะนิ	
๖.๓ นายดอย จ้อยพันธ์	กรรมการฯ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลมะนิ อำเภอชุมแสง	

.....

สรุปผลการประเมินผลตามตัวชี้วัดปี ๒๕๖๑

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอະมັง ตำบลอະมັง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม

กิจกรรม : ๑. ปลูกพืช ๒. ฝึกอบรม ๓. ฝึกอบรม ๔. ฝึกอบรม ๕. ฝึกอบรม

ประมาณราคาตามแบบ ๑๖.๑ จำนวน ๑ ฉบับ

วันที่ดำเนินการ : ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าประเมินผลงานรวม รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน
1	ประเภทงานอาคาร โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	374,126.04	1.2726	476,112.80	
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน				
	ใช้ค่าจ้างเหมา 0 %				
	ใช้เงินอุดหนุน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			476,112.80	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			476,000.00	
"อักษร" สีแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ผู้บริหารงาน

(นาย.ส.นัย บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ

.....

.....

.....

.....

.....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ขมิ้น อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ปริมาณ		รวมค่าวัสดุ	หน่วยเงิน
				ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		
16	จ้าง 90° pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	100	ตัว	4.7	467.0	-	-	467.00	
17	จ้าง 90° pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	90	ตัว	3.7	333.6	-	-	333.60	
18	การหล่อปูน ขนาด 1,000 กรัม	13	กรัม	434.0	5,642.0	-	-	5,642.00	
19	จ้าง pvc ขนาด 1/2"	3	ตัว	160.0	480.0	-	-	480.00	
20	จ้าง pvc 45° ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	40	ตัว	6.7	268.0	-	-	268.00	
21	จ้าง pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	20	ตัว	45.6	912.0	-	-	912.00	
22	จ้าง pvc ขนาด 2"	5	ตัว	200.0	1,000.0	-	-	1,000.00	
23	จ้าง pvc 45° ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	20	ตัว	40.0	800.0	-	-	800.00	
24	จ้าง pvc ขนาด 2" ชั้น 8.5	3	ตัว	40.0	120.0	-	-	120.00	
25	จ้าง pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	30	ตัว	25.0	750.0	-	-	750.00	
26	จ้าง pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	2	ตัว	1,830.0	3,660.0	-	-	3,660.00	
27	จ้าง pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	1	ตัว	3,000.0	3,000.0	-	-	3,000.00	
28	จ้าง pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	1	ตัว	2,080.0	2,080.0	-	-	2,080.00	
29	จ้าง pvc ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	105	ตัว	850.0	89,250.0	-	-	89,250.00	
รวม				รวมค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ		110,015.60	

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงรายละเอียดเพื่อให้การพิจารณาเลือก (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดทำคู่มือสำหรับการผลิตข้าวกล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลละมั่ง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๐๐,๕๐๐.- บาท

๔. ชื่อสิ่งของ/บริการ/วัสดุ/ค่าจ้าง (ระบุรายละเอียด) ๑. วัสดุ ๒๕๕๕

เป็นเงิน ๑๐๐,๕๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

๔.๑. เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ๒๕๕๕	ราคาเฉลี่ย ๒๕,๐๐๐.- บาท
๔.๒. เครื่องซีลสุญญากาศ Debo	ราคาเฉลี่ย ๒๘,๐๐๐.- บาท
๔.๓. เครื่องขึ้นสปริงพิกัด ๑.๕๐ ก.ก.	ราคาเฉลี่ย ๑๐,๕๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้

๕.๑ เอกสารประกอบการจัดทำราคากลาง

๕.๒ ใบเสนอราคา

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายอนันต์ พรหมโนภาส ประธานา

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายเสนีย์ บุญสุข กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง

๖.๓ นายลอย จ้อยลับ กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง

๒๓

เอกสารประกอบการจัดหาราคากลาง
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	อ้างอิง
๑	เครื่องใช้ข้าวขนาดเล็ก พร้อมติดตั้ง	๑ เครื่อง	๖๖,๐๐๐.	๖๖,๐๐๐.-	ใบเสนอราคา
๒	เครื่องสีสูลูญญากา Dirol	๑ เครื่อง	๒๘,๐๐๐.	๒๘,๐๐๐.-	ใบเสนอราคา
๓	เครื่องขึงตาข่ายขนาด ๒๕.๐ ฟุต (ใบอิมบร) พร้อมแผ่นกั้นขอบ ๓.๖ ฟุต	๑ ชุดรวม รวม ๒.๖	๑๐,๕๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	ใบเสนอราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเรียกค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาวัดชะมัง หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมัง
 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาวัดชะมัง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ณ วัดชะมัง หมู่ที่ ๕ ตำบล
 ชะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บ.ร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ป.ร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรูปโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณนิภาส	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายเสนีย์ บุญสุข	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง	
๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ ยอดโค	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมัง อำเภอชุมแสง	

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น(ปร.5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง ตำบลพะวง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคา โครงการขุดลอกคลองชลประทานหลังคาพรัดขะวัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระแดน หมู่ที่ 5 ตำบลพะวง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แปล

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor =	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร โครงการขุดลอกคลองชลประทานหลังคาพรัดขะวัง	163,468.29	1.2726	208,055.20	
	<u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			208,055.20	
	ขอคิดเพียง			208,000.00	

คิดราคาประเมินเพียง 208,000- บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเสนีย์ บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่างส่วนราชการส่วนกลาง

ชื่อ.....
ชื่อ.....
ชื่อ.....
ชื่อ.....
ชื่อ.....

โครงการอาคาร โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและโครงสร้างผนัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนเนิน หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินทราย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ นายอำเภอ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและโครงสร้างผนัง 6x8 เมตร บริเวณอาคารแบบ 100/100

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

ร.ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ส่วนรอง - ค่าแรง			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ส่วน		
1	เหล็กฉาก 6x8 มม. 3.20 มม.	5	ค.ม.	2,320.00	11,640.00	8.50	3,026.00	15,342.50 37,126.435.0
2	เหล็กฉาก 6x8 มม. 1.6 มม.	31	ค.ม.	202.00	6,252.00	8.50	2,603.90	9,051.31 10,513.31 37.5
3	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	24	ค.ม.	150.00	3,600.00	8.50	20.36	3,720.36 6,584.14 1.6
4	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	25	ค.ม.	150.00	3,750.00	8.50	6.74	10,125.00 30x25 37.50
5	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	50	ค.ม.	125.00	10,240.00	80.00	6.70.00	16,640.00
6	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	480	ค.ม.	3.00	1,440.00	-	-	1,440.00
7	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	22	ค.ม.	667.00	14,674.00	8.50	5,140.00	20,284.00 30x22 46.0
8	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	43,776	ค.ม.	637.38	27,901.95	49.00	7,32.00	35,053.95 16x8 18
9	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	48	ค.ม.	-	-	50.00	2,400.00	2,400.00
10	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	20	ค.ม.	35.00	4,305.00	30.00	3,100.00	7,335.00
11	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	44	ค.ม.	58.00	2,532.00	60.00	3,160.00	5,028.00
12	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	42	ค.ม.	22.00	954.00	5.00	1,184.00	1,184.00
13	เหล็กฉาก 6x8 มม. 0.25x0.25 มม. 12.3 มม.	80	ค.ม.	283.00	22,640.00	80.00	6,400.00	29,040.00
14	รวมค่าวัสดุ	30	ค.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00
				รวมค่าวัสดุ - ค่าแรง			163,488.29	

นายอำเภอ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

นายอำเภอ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เปลี่ยนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลละมั่ง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
เปลี่ยนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลีรางชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก. ๑.๐๐ ม. ชุด
พร้อมกลบ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงินจำนวน ๑๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ป.ร.๕	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโนภาส	ประธานฯ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายเสนีย์ บุญสุข	กรรมการฯ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง	
๖.๓ นายเจริญศักดิ์ หกตโล	กรรมการฯ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลละมั่ง อำเภอชุมแสง	

.....

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ (เปลี่ยนท่อระบายน้ำ คล.6.)

แบบ ปจ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนบริหารงานสิ่งแวดล้อม

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่าอื่น				จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ค่าอื่น	รวม		
1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากท่อขนาด ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คล. 1.00 ม.	36	ฟุต	2,400.00	86,400.00	-	-	88,800	(6 ร)
2	จ้างแรงงาน (ผู้ช่วยรถ)	16	ร.ม.	-	-	1,350	20,800	20,800	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								107,200	

หมายเหตุ

- 1.ราคาที่ใช้ในการคำนวณกำหนดจากราคาท้องถิ่น รวมเป็นราคากลาง
- 2.ให้ปฏิบัติงานในวันเวลาที่ได้รับคำสั่ง

ลงนามและประทับตราของนายช่าง

ลงชื่อ.....นาย.....
 ลงชื่อ.....นาย.....
 ลงชื่อ.....นาย.....
 ลงชื่อ.....นาย.....
 ลงชื่อ.....นาย.....

สรุปผลการประมาณราคาเบื้องต้น(ปร.5)

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลมะมิงค์ ตำบลมะมิงค์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคา: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ (เปลี่ยนท่อระบายน้ำ ร.ล.)
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 5 ตำบลมะมิงค์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาค่างานแบบ ปปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

ประมาณการมีวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ	107,200.00	1	107,200.00	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		107,200.00	

คิดค่าประเมินเพียง ห้างและเงินได้พันสองร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเสนีย์ บุญสุร)

ผู้ชำนาญการทรงช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขาม
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขาม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงินจำนวน ๒๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|-------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ บร.๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบรูปโครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------|
| ๖.๑ นายวสันต์ พรหมนิมิต | ประธาน |
| ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) | |
| ๖.๒ นายเสนาธิ์ บุญสุข | กรรมการ |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม | |
| ๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ ยอดไธ | กรรมการ |
| ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขาม อำเภอชุมแสง | |

๒๖

สรุปผลการประมาณการเบื้องต้น (ปี 5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง อำเภอละมั่ง จังหวัดน่าน
ประมาณการโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนบ้านน้ำแฉะและบ้านน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.ละมั่ง อ.ละมั่ง จ.น่าน

ขนาดถนนกว้าง ๖ เมตร จำนวน 1 เมตร

งบประมาณเงิน

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน
1	ประมาณการราคา โครงการปรับปรุงถนนประปา	211,194.13	1.2726	268,765.65	
สรุป	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน				
	เงินจากท้องถิ่น 0 %				
	เงินช่วยเหลือจาก อบจ. 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			268,765.65	
	ขอคิดเพียง			268,400.00	
"ศึกษา" สอนให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจน					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายเสนาห์ บุญสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการศึกษาโครงการ

.....
.....
.....
.....
.....

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำ

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.พะเมัง อ.บ้านขุมแดง จ.สตูล

แบบแปลนเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพะเมัง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	งานขุดลอกคลอง กว้าง 6 เมตร ลึก 6 เมตร	1	บ่อ	-	-	109,200.00	109,200.00	109,200.00	
2	งานถมดิน 6 เมตร ลึก 6 เมตร	26	พอย	905.00	23,530.00	100.00	2,600.00	26,130.00	(1 พอย = 10)
3	งานถมดิน 500 เมตร	1	พอย	220.00	220.00	-	-	220.00	
4	งานถมดิน 1 เมตร ลึก 2 เมตร	1	พอย	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
รวมค่าวัสดุ									
5	งานถมดิน 1 เมตร ลึก 1 เมตร	225	พอย	-	-	0.89	200.25	200.25	
6	งานถมดิน 1 เมตร ลึก 1 เมตร	22.5	พอย	36,056.03	811,260.67	306.00	6,885.00	818,145.67	
7	งานถมดิน 1 เมตร ลึก 1 เมตร	11.25	พอย	362.00	4,072.50	99.00	1,113.75	5,186.25	
8	งานถมดิน 1 เมตร ลึก 1 เมตร	225	พอย	25.00	5,625.00	5.00	1,125.00	6,750.00	
9	งานถมดิน 1 เมตร ลึก 1 เมตร	0.375	พอย	26.17	9.81	-	-	9.81	
10	งานถมดิน 1 เมตร ลึก 1 เมตร	4.104	พอย	490.00	2,010.96	133.00	545.83	2,556.79	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								211,194.13	

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย


นาย

นาย

นาย

แบบแปลน

หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



แบบแปลน

รายละเอียดประกอบแบบ

- 1.คานาก่อด้วยเหล็กเสริม 240 กก./ตร.ม.
- 2.เหล็กเสริมโครงร่าง # 4 ม.ม. @ 0.20X0.20 ม.
- 3.คานาก่อสร้างตามแบบที่กำหนด โดยรับน้ำหนักพื้นภายในคานา 2.5 ตร.ม.

0.20 ม.

0.20 ม.

0.20 ม.