

ตาราง ปปช. ๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการตั้งมูลราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในวงเงินจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายน้ำระบบ
 หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายน้ำระบบ หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูล
 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบประมาณการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บ.๔	จำนวน ๓	แผ่น
๕.๒ แบบ ป.๖	จำนวน ๒	แผ่น
๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๒	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรหมรัตน์	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นาย กิตติ พงศ์พัฒน์ศิริ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล	
๖.๓ นาย ประสิทธิ์ อุทัยวรรณ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูล	

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

ปริมาณงาน ๑.๑๗๕

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

ตามแบบฉบับที่

ระบบราคาแบบวิธีราคา

ประมาณการราคาตามแบบ ปจ.๘

วันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๒๕/๐๖/๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุของที่ใช้ประมาณ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าประเมิน วัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	จ้างช่าง ๑๖๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ประมาณงานต่าง				
๓	ประมาณค่าขนส่งจากแหล่งผลิต				
๔	ประมาณค่าวัสดุประมาณ				
๕	ประมาณงานพิมพ์				
๖	ค่าตอบแทนช่างหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ				
	เงื่อนไข				
	เงินส่งหน้ารวม ๐.๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐.๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๕,๒๓๓.๓๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๕,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์			

ประมาณการ.....
(นายศักดิ์ พงษ์พัฒน์)

โดย.....
.....
.....
.....
.....
.....

จังหวัดสงขลา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		คำอธิบาย	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		รวม	รวม		
๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๒๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๓๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๔๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๕๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๖๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๗๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๘๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๑	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๒	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๓	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๔	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๕	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๖	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๗	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๘	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๙๙	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...
๑๐๐	...	๑๐๐	...	...	...	...	...	...	...	...

DATE 08/01/01 TIME 10:00
 ROOM 101 BY 101
 FROM 101 TO 101
 FROM 101 TO 101
 FROM 101 TO 101
 FROM 101 TO 101

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1960	1960	1960
1961	1961	1961
1962	1962	1962
1963	1963	1963
1964	1964	1964
1965	1965	1965
1966	1966	1966
1967	1967	1967
1968	1968	1968
1969	1969	1969
1970	1970	1970
1971	1971	1971
1972	1972	1972
1973	1973	1973
1974	1974	1974
1975	1975	1975
1976	1976	1976
1977	1977	1977
1978	1978	1978
1979	1979	1979
1980	1980	1980
1981	1981	1981
1982	1982	1982
1983	1983	1983
1984	1984	1984
1985	1985	1985
1986	1986	1986
1987	1987	1987
1988	1988	1988
1989	1989	1989
1990	1990	1990
1991	1991	1991
1992	1992	1992
1993	1993	1993
1994	1994	1994
1995	1995	1995
1996	1996	1996
1997	1997	1997
1998	1998	1998
1999	1999	1999
2000	2000	2000
2001	2001	2001
2002	2002	2002
2003	2003	2003
2004	2004	2004
2005	2005	2005
2006	2006	2006
2007	2007	2007
2008	2008	2008
2009	2009	2009
2010	2010	2010
2011	2011	2011
2012	2012	2012
2013	2013	2013
2014	2014	2014
2015	2015	2015
2016	2016	2016
2017	2017	2017
2018	2018	2018
2019	2019	2019
2020	2020	2020
2021	2021	2021
2022	2022	2022
2023	2023	2023
2024	2024	2024
2025	2025	2025
2026	2026	2026
2027	2027	2027
2028	2028	2028
2029	2029	2029
2030	2030	2030
2031	2031	2031
2032	2032	2032
2033	2033	2033
2034	2034	2034
2035	2035	2035
2036	2036	2036
2037	2037	2037
2038	2038	2038
2039	2039	2039
2040	2040	2040
2041	2041	2041
2042	2042	2042
2043	2043	2043
2044	2044	2044
2045	2045	2045
2046	2046	2046
2047	2047	2047
2048	2048	2048
2049	2049	2049
2050	2050	2050
2051	2051	2051
2052	2052	2052
2053	2053	2053
2054	2054	2054
2055	2055	2055
2056	2056	2056
2057	2057	2057
2058	2058	2058
2059	2059	2059
2060	2060	2060
2061	2061	2061
2062	2062	2062
2063	2063	2063
2064	2064	2064
2065	2065	2065
2066	2066	2066
2067	2067	2067
2068	2068	2068
2069	206	

[illegible]

[http://www.scribd.com/doc/10689736/](#)

အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ရန် အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ရန်

[illegible]

Figure 2.15: $\text{COT} \times \text{COT} \rightarrow \text{COT}$

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-2100
2100-2101
2101-2102
2102-2103
2103-2104
2104-2105
2105-2106
2106-2107
2107-2108
2108-2109
2109-2110
2110-2111
2111-2112
2112-2113
2113-2114
2114-2115
2115-2116
2116-2117
2117-2118
2118-2119
2119-2120
2120-2121
2121-2122
2122-2123
2123-2124
2124-2125
2125-2126
2126-2127
2127-2128
2128-2129
2129-2130
2130-2131
2131-2132
2132-2133
2133-2134
2134-2135
2135-2136
2136-2137
2137-2138
2138-2139
2139-2140
2140-2141
2141-2142
2142-2143
2143-2144
2144-2145
2145-2146
2146-2147
2147-2148
2148-2149
2149-2150
2150-2151
2151-2152
2152-2153
2153-2154
2154-2155
2155-2156
2156-2157
2157-2158
2158-2159
2159-2160
2160-2161
2161-2162
2162-2163
2163-2164
2164-2165
2165-2166
2166-2167
2167-2168
2168-2169
2169-2170
2170-2171
2171-2172
2172-2173
2173-2174
2174-2175
2175-2176
2176-2177
2177-2178
2178-2179
2179-2180
2180-2181
2181-2182
2182-2183
2183-2184
2184-2185
2185-2186
2186-2187
2187-2188
2188-2189
2189-2190
2190-2191
2191-2192
2192-2193
2193-2194
2194-2195
2195-2196
2196-2197
2197-2198
2198-2199
2199-2200
2200-2201
2201-2202
2202-2203
2203-2204
2204-2205
2205-2206
2206-2207
2207-2208
2208-2209
2209-2210
2210-2211
2211-2212
2212-2213
2213-2214
2214-2215
2215-2216
2216-2217
2217-2218
2218-2219
2219-2220
2220-2221
2221-2222
2222-2223
2223-2224
2224-2225
2225-2226
2226-2227
2227-2228
2228-2229
2229-2230
2230-2231
2231-2232
2232-2233
2233-2234
2234-2235
2235-2236
2236-2237
2237-2238
2238-2239
2239-2240
2240-2241
2241-2242
2242-2243
2243-2244
2244-2245
2245-2246
2246-2247
2247-2248
2248-2249
2249-2250
2250-2251
2251-2252
2252-2253
2253-2254
2254-2255
2255-2256
2256-2257
2257-2258
2258-2259
2259-2260
2260-2261
2261-2262
2262-2263
2263-2264
2264-2265
2265-2266
2266-2267
2267-2268
2268-2269
2269-2270
2270-2271
2271-2272
2272-2273
2273-2274
2274-2275
2275-2276
2276-2277
2277-2278
2278-2279
2279-2280
2280-2281
2281-2282
2282-2283
2283-2284
2284-2285
2285-2286
2286-2287
2287-2288
2288-2289
2289-2290
2290-2291
2291-2292
2292-2293
2293-2294
2294-2295
2295-2296
2296-2297
2297-2298
2298-2299
2299-2300
2300-2301
2301-2302
2302-2303
2303-2304
2304-2305
2305-2306
2306-2307
2307-2308
2308-2309
2309-2310
2310-2311
2311-2312
2312-2313
2313-2314
2314-2315
2315-2316
2316-2317
2317-2318
2318-2319
2319-2320
2320-2321
2321-2322
2322-2323
2323-2324
2324-2325
2325-2326
2326-2327
2327-2328
2328-2329
2329-2330
2330-2331
2331-2332
2332-2333
2333-2334
2334-2335
2335-2336
2336-2337
2337-2338
2338-2339
2339-2340
2340-2341
2341-2342
2342-2343
2343-2344
2344-2345
2345-2346
2346-2347
2347-2348
2348-2349
2349-2350
2350-2351
2351-2352
2352-2353
2353-2354
2354-2355
2355-2356
2356-2357
2357-2358
2358-2359
2359-2360
2360-2361
2361-2362
2362-2363
2363-2364
2364-2365
2365-2366
2366-2367
2367-2368
2368-2369
2369-2370
2370-2371
2371-2372
2372-2373
2373-2374
2374-2375
2375-2376
2376-2377
2377-2378
2378-2379
2379-2380
2380-2381
2381-2382
2382-2383
2383-2384
2384-2385
2385-2386
2386-2387
23

1993, February 24 : 116-5. 1994

[illegible]

รายการประมาณการราคาต่ำกว่าครึ่ง

ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยการประเมินราคาเฉลี่ย

รายละเอียดการประเมินราคา

รายการประมาณการราคาต่ำกว่าครึ่ง

รายการประมาณการราคาต่ำกว่าครึ่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	๑	เมตร		๒,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
					๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
รวมค่า ๑๐ และค่าแรง				๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเติมอาคารศูนย์การบริการสุขภาพหลักประจำศูนย์สุขภาพสูง หมู่ที่ ๖ /
 ตำบลวังกุล อำเภอดุสิต จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพสูง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ต่อเติมอาคารศูนย์การพัฒนาศูนย์สุขภาพหลักประจำศูนย์สุขภาพสูง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๔.๕ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกุล อำเภอดุสิต จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๒๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) /

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปปช.	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปป.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑๐ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโสภา	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานเวชระเบียนชำนาญการ)	
๖.๒ นายกิตติ พงศ์วัฒนศิริ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกุล	
๖.๓ นายเฉลิม ปิยะสาร	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกุล อำเภอดุสิต	

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมการอ่าน

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่รายงาน: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอุปกรณ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้าง	๓๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒	งานซ่อมแซม	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานซ่อมแซม
๓	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๔	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๕	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๖	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๗	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๘	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๙	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๑๐	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๑๑	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๑๒	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๑๓	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๑๔	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
๑๕	งานบริการ	๑๐	วัน	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	งานบริการ
รวมทั้งสิ้น					๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	

รายงานประมาณการราคาตัวต่อตัว
 วัตถุประสงค์: รายงานราคาตัวต่อตัว สำหรับ ๑ รายการ
 ๑. รายการ: ๑ รายการ
 ๒. รายการ: ๑ รายการ
 ๓. รายการ: ๑ รายการ

วันที่: ๑๑/๐๑/๒๕๖๕
 ที่: ๑๑/๐๑/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรง		ค่าวัสดุพิเศษ	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงต่อหน่วย	รวม		
๑	วัสดุสิ้นเปลือง	๑๕	ม.ตร.	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่า วัสดุสิ้นเปลือง					๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว

วันที่: ๑๑/๐๑/๒๕๖๕
 ที่: ๑๑/๐๑/๒๕๖๕
 ๑. รายการ: ๑ รายการ
 ๒. รายการ: ๑ รายการ
 ๓. รายการ: ๑ รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่ อำเภอชุมแสง จังหวัด
 นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการเทศบาลนครสวรรค์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขยายเขตประปาประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่ อำเภอชุมแสง
 จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บ.ร.๔	จำนวน ๓ แบบ
๕.๒ แบบ บ.ร.๕	จำนวน ๑ แบบ
๕.๓ แบบรูปรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๓ แบบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณนิภาค	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายศักดิ์ พงษ์พิณศิริ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	
๖.๓ นายเกษม พานทวี	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่ อำเภอชุมแสง	

.....

แบบฟอร์มการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาประปา ๖๐๐ ลิ้น

ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพิบูลย์ หมู่ ๖ ตำบลชุมแสง จ.นครสวรรค์

วันที่... ๒๕๖๓...ฉบับลงและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์

ตามแบบเลขที่

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

ประมาณการราคายแบบ ป.ร.๕

จำนวน ๑๑ แห่ง

ประมาณการราคาเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ราคาเงินที่ตลาดซื้อขาย ๒๓.๐๐ - ๒๓.๕๕ L/TH

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประปาทำงานอาคาร	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ประปาทำงานวาง				
๓	ประปาทำงานสะพานและท่อลอด				
๔	ประปาทำงานซ่อมแซม				
๕	ประปาทำงานอื่น ๆ				
๖	ปริมาณราคาของสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน				
	เงินคงเหลืออาคาร ๑ ๕%				
	เงินคงเหลือสะพานหลัก ๑ ๖%				
	ค่าแรงค่าจ้าง ๑ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ๖%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๐๐,๑๘๔.๕๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ผู้จัดทำ	เป็นเงินบาทถ้วน			

ประมาณการ.....
(นายอำเภอ...)

(นายอำเภอ...)

นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

รายการงบประมาณรายจ่าย ภายสรีราง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอุปกรณ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
๒	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
๓	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
๔	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐	บาท	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างโครงสร้าง

ปริมาณงาน : ขนรถกวาด ๒.๐๐ คัน.สว. ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านวังพิบูล หมู่ ๕ - ๖ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อและตำแหน่งของนายช่าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

ตามแบบเลขที่

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ป.ร.๔

จำนวน ๓ ไร่

ประมาณการราคาเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ราคามัมนั้ดินเฉลี่ยต่อไร่ ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทรายงาน	๕,๖๖๕.๔๘	๑.๐๐๐๐	๕,๖๖๕.๔๘	
๒	ประเภทฐานรอง				
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
๔	ประเภทงานชลประทาน				
๕	ประเภทงานอื่นๆ				
๖	ใบรายการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ				
	เลื่อนไข				
	เงินลงทุนค่าขาย ๐ %				
	เงินประโยชน์แรงงานหัก ๐ %				
	ค่าเบี้ยประกัน ๓ %				
	กำไรสุทธิค่าเงิน ๘ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕,๖๖๕.๔๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				

ประมาณการ : กองช่าง

(นายพิบูลย์ สงฆ์สัมพันธ์)

นายอำเภอ : อำเภอชุมแสง

นายอำเภอ : อำเภอชุมแสง
นายอำเภอ : อำเภอชุมแสง
นายอำเภอ : อำเภอชุมแสง
นายอำเภอ : อำเภอชุมแสง
นายอำเภอ : อำเภอชุมแสง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานดังกล่าว

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการพัฒนาชุมชน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 เป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ วัสดุ ปูนซีเมนต์	จำนวน ๓ แสน
๕.๒ วัสดุ ปูนปลั๊ก	จำนวน ๑ แสน
๕.๓ วัสดุทรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑๐๐ แสน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโมภักดิ์	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายนิติ พงศ์พันธุ์	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริหารส่วนตำบลพิบูล	
๖.๓ นายมานะ พานทวีป	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง	



สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ เว็บไซต์ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ปริมาณงาน: งานต่อวัน ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร

เจ้าหน้าที่งาน ฝ่ายการช่างเครื่องประดับศิลป์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๖.๓๔ กองอำนวยการแบบแผนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีด

สามแบบเลขที่

រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងត្រែង ២០ រំពេច

ปริมาณการวัดค่าตามแบบ ปจ.๔

3000 2000 1000 0

ประมาณการราคาเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

កំឡាំងជំនួយសង្គ្រោះស្រី ៦៣.៦០ - ២៣.៥៥ បារ៉ា

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	1.ระบบฐานอาคาร	1๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	1๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	2.ระบบทาสีภายใน				
๓	3.ประตูปานกลางบานและประตูบาน				
๔	4.ประตูปานกลางบานหน้าต่าง				
๕	5.ประตูปานกลางบานอื่น ๆ				
๖	6.ค่าการวางท่อและสายไฟ เดินไฟ				
	7.สิ่งต่างหน้างาน	๐.๐๐			
	8.สิ่งต่างในอาคาร	๐.๐๐			
	9.รวมเป็นเงิน	๑๒๐.๐๐			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้าง				

ປະມວນການ 39 ດຳລັດ

(1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 267

2020年12月31日

1. 100-1000000 1000000
 2. 100-1000000 1000000
 3. 100-1000000 1000000
 4. 100-1000000 1000000
 5. 100-1000000 1000000
 6. 100-1000000 1000000
 7. 100-1000000 1000000
 8. 100-1000000 1000000
 9. 100-1000000 1000000
 10. 100-1000000 1000000

Figure 10. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization rate.

[illegible][illegible]

Abstract

[illegible]

รายงานงบประมาณการติดตามค่าก่อสร้าง

โครงการ : การก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๐๐ ตารางเมตร

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๓

งบประมาณ : ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๓

๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงช่าง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง
๒	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๓	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๔	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๕	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๖	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๗	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๘	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๙	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
๑๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐๐	คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

Abstract The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of periodontitis between patients with type 2 diabetes mellitus (DM) and non-diabetic controls. A total of 60 patients with DM and 60 age- and sex-matched non-diabetic controls were recruited from a tertiary care hospital. All participants underwent a clinical examination of their periodontium by a single examiner. The prevalence of periodontitis was significantly higher among the diabetic group compared to the control group ($p < 0.001$). The mean periodontal index score was significantly higher in the diabetic group than in the control group ($p < 0.001$). These findings suggest that patients with DM have a higher prevalence of periodontitis compared to non-diabetic controls.

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

1999年12月26日 星期二

[illegible]

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลสีสุก อำเภอยางตลาด /
 จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอ ยางตลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

วางระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ ต.สีสุก อ.ยางตลาด จ.นครราชสีมา
 ตำบลสีสุก อำเภอยางตลาด จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ค่าวัสดุ	จำนวน ๑ หน่วย
๕.๒ ค่าแรง	จำนวน ๑ หน่วย
๕.๓ ค่าเช่าอุปกรณ์และสิ่งใดโครงการ	จำนวน ๑ หน่วย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรหมนิภาศ ประธาน

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายวิฑูรย์ พงศ์พัฒน์ศิริ กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริหารส่วนตำบลสีสุก

๖.๓ นายณัฐ อ่อนอมกุล กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลสีสุก อำเภอยางตลาด

รายการประมาณการ ค่าเช่าที่ดินก่อสร้าง

๑. ประเภทโครงการ : บ้านเช่า

๒. ลักษณะโครงการ : บ้านเช่า

๓. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย

๔. ระยะเวลา : ๑๐ ปี

๕. หน่วยงาน : กรมการปกครอง

๖. ปีงบประมาณ : ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อตารางเมตร		ค่าเช่าที่ดิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อตารางเมตร	จำนวนเงิน	ราคาต่อตารางเมตร	จำนวนเงิน	
๑	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๒	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๓	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๔	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๕	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๖	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๗	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๘	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๙	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
๑๐	ค่าเช่าที่ดิน	๑๐	ตารางเมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าที่ดิน
รวมค่าเช่าที่ดิน					๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	

นาย.....
ตำแหน่ง.....
นาย.....
ตำแหน่ง.....
นาย.....
ตำแหน่ง.....
นาย.....
ตำแหน่ง.....
นาย.....
ตำแหน่ง.....

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเดินรถและรถจักรยานยนต์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองทราย หมู่ที่ ๓ ตำบล ๓ หมู่บ้าน ๓ ตำบลบ้านไร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

ตามแบบเลขที่ รายละเอียดการก่อสร้าง ๖๕/๖๖

ประมาณการราคาดำเนินการ ปจ.๕

ประมาณการราคาเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมผลประโยชน์ (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมผลประโยชน์ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ปรับหน้าดินถมดิน	๖๕,๐๕๑.๖๐	๑.๐๐๐๐	๖๕,๐๕๑.๖๐	
๒	ปรับหน้าดินถมดิน				
๓	ปรับหน้าดินถมดินถมดินถมดินถมดิน				
๔	ปรับหน้าดินถมดินถมดิน				
๕	ปรับหน้าดินถมดิน				
๖	ค่าจ้างขนย้ายวัสดุสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น				
	เงินลงทุนค่าจ้าง	๐.๐๐			
	เงินลงทุนค่าจ้าง	๐.๐๐			
	ค่าจ้างค่าจ้าง	๐.๐๐			
	ค่าจ้างค่าจ้าง	๐.๐๐			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๕,๐๕๑.๖๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ประมาณการ.....
 (นายศักดิ์ นาคพัฒน์ศิริ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อธิบดี.....
 รองอธิบดี.....
 ผู้อำนวยการ.....
 ผู้อำนวยการ.....
 ผู้อำนวยการ.....

รายงานประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ได้รับแจ้งจากสำนักงานโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคาร ๑ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน

และโครงการก่อสร้างอาคาร ๑ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน

และโครงการก่อสร้างอาคาร ๑ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นาย อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ

๐

งบประมาณการรายปี									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งบประมาณการรายปี งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี) รวม งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี) งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี) งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี)	๔	ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี)
		๔	ตารางเมตร	๔๕,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			๔๕,๐๐๐	งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี)
		๒	ตารางเมตร	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐			๑,๐๐๐	งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี)
		๒	ตารางเมตร	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐			๑,๐๐๐	งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี)
		๒	ตารางเมตร	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐			๑,๐๐๐	งบประมาณการรายปี (งบประมาณการรายปี)
รวม					๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	
รวม					๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	
รวม					๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	
รวม					๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	
รวม					๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงรายละเอียดการประมูลและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลอกท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัด
 นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการของอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท /

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลอกท่อระบายน้ำ ยาว ๕๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ยาว ๒๐๐ เมตร
 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) /

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปว.๔	จำนวน ๑ หน่วย
๕.๒ แบบ ปว.๕	จำนวน ๑ หน่วย
๕.๓ แบบรูปรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๓ หน่วย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโนภาส	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายกิตติ พงศ์พัฒน์ศิริ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล	
๖.๓ นายไฉย อ่อนละมูล	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง	

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพูกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ	พัฒนาสะพานข้ามลำห้วยน้ำ
ปริมาณงาน	ทำถนนคอนกรีต และปลูกต้นไม้ตามแนวถนน เส้น ๕๐๐ เมตร ขุดลอกคลองน้ำ ยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร พังสะพานเดิม ๑๐ บ่อ
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพูกุล
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพูกุล หมู่ที่ ๔ ต.พูกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพูกุล
ตามแบบเลขที่	ระยะเวลาทำราคา ๓๐ วัน
ประมาณการราคาความแบบ ป.๕	จำนวน ๑ แบบ
ประมาณการราคาเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ราคาทำขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕/๑๑/๖๖ ๐๙.๐๐ น.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณรวม (หน่วย)	Factor 1	ค่าเฉลี่ย (ค่าต่อหน่วย)	หมายเหตุ
๑	ประมาณค่าอาหาร	๑๕๖,๒๓๗.๐๗	๑.๐๐๐๐	๑๕๖,๒๓๗.๐๗	
๒	ประมาณค่าช่าง				
๓	ประมาณค่ารถบรรทุกและรถพ่วง				
๔	ประมาณค่าเช่ารถ				
๕	ประมาณค่าอื่นๆ				
๖	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ				
	เงินลงทุน				
	เงินลงทุนค่าอาหาร ๑ ๕๖				
	เงินลงทุนค่าช่าง ๑ ๕๖				
	ค่าเช่ารถ ๑ ๕๖				
	ค่าอื่นๆ ๑ ๕๖				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			๑๕๖,๒๓๗.๐๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๕๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				หนังสือแจ้งให้ทราบ

ประมาณการ ผอ. กองช่าง

(นายจิตร ทรัพย์ศิริ)

นายจิตร ทรัพย์ศิริ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

2013-2014

0

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

2. *Staphylococcus aureus* 15. *Staphylococcus aureus* 16. *Staphylococcus aureus* 17. *Staphylococcus aureus* 18. *Staphylococcus aureus* 19. *Staphylococcus aureus* 20. *Staphylococcus aureus* 21. *Staphylococcus aureus* 22. *Staphylococcus aureus* 23. *Staphylococcus aureus* 24. *Staphylococcus aureus* 25. *Staphylococcus aureus* 26. *Staphylococcus aureus* 27. *Staphylococcus aureus* 28. *Staphylococcus aureus* 29. *Staphylococcus aureus* 30. *Staphylococcus aureus* 31. *Staphylococcus aureus* 32. *Staphylococcus aureus* 33. *Staphylococcus aureus* 34. *Staphylococcus aureus* 35. *Staphylococcus aureus* 36. *Staphylococcus aureus* 37. *Staphylococcus aureus* 38. *Staphylococcus aureus* 39. *Staphylococcus aureus* 40. *Staphylococcus aureus* 41. *Staphylococcus aureus* 42. *Staphylococcus aureus* 43. *Staphylococcus aureus* 44. *Staphylococcus aureus* 45. *Staphylococcus aureus* 46. *Staphylococcus aureus* 47. *Staphylococcus aureus* 48. *Staphylococcus aureus* 49. *Staphylococcus aureus* 50. *Staphylococcus aureus* 51. *Staphylococcus aureus* 52. *Staphylococcus aureus* 53. *Staphylococcus aureus* 54. *Staphylococcus aureus* 55. *Staphylococcus aureus* 56. *Staphylococcus aureus* 57. *Staphylococcus aureus* 58. *Staphylococcus aureus* 59. *Staphylococcus aureus* 60. *Staphylococcus aureus* 61. *Staphylococcus aureus* 62. *Staphylococcus aureus* 63. *Staphylococcus aureus* 64. *Staphylococcus aureus* 65. *Staphylococcus aureus* 66. *Staphylococcus aureus* 67. *Staphylococcus aureus* 68. *Staphylococcus aureus* 69. *Staphylococcus aureus* 70. *Staphylococcus aureus* 71. *Staphylococcus aureus* 72. *Staphylococcus aureus* 73. *Staphylococcus aureus* 74. *Staphylococcus aureus* 75. *Staphylococcus aureus* 76. *Staphylococcus aureus* 77. *Staphylococcus aureus* 78. *Staphylococcus aureus* 79. *Staphylococcus aureus* 80. *Staphylococcus aureus* 81. *Staphylococcus aureus* 82. *Staphylococcus aureus* 83. *Staphylococcus aureus* 84. *Staphylococcus aureus* 85. *Staphylococcus aureus* 86. *Staphylococcus aureus* 87. *Staphylococcus aureus* 88. *Staphylococcus aureus* 89. *Staphylococcus aureus* 90. *Staphylococcus aureus* 91. *Staphylococcus aureus* 92. *Staphylococcus aureus* 93. *Staphylococcus aureus* 94. *Staphylococcus aureus* 95. *Staphylococcus aureus* 96. *Staphylococcus aureus* 97. *Staphylococcus aureus* 98. *Staphylococcus aureus* 99. *Staphylococcus aureus* 100. *Staphylococcus aureus*

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอุปกรณ์งาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าจ้างเหมาผลงานออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐	วัน	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างเหมาผลงานออกแบบ
๒	ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา	๓	วัน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างเหมา
		๔	วัน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างเหมา
		๕	วัน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างเหมา
		๖	วัน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างเหมา
		๗	วัน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างเหมา
		๘	วัน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ค่าจ้างเหมา