

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงงานจ้างงานบูรณะอาคารที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ๖ ชั้นเรียนเหล็ก รพ.สต.บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท /

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ๖ ชั้นเรียนเหล็ก รพ.สต.บ้านหนองเขื่อน ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. หนาเหล็ก ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ /

เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) /

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บ.ร.๕

จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ บ.ร.๕

จำนวน ๓ แผ่น

๕.๓ แบบใบรายละเอียดโครงการ

จำนวน ๒ แผ่น /

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรหมโนนาศ

ประธาน

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายรัชฎา กรอพิพัชร

กรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

๖.๓ นายอำนาจ บุญการ

กรรมการ

ตำแหน่ง กำนันตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง

สรุปผลการประเมินราคาต่อข้อจ้าง

หน้า ๒๖5

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๖๖ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร ๐๒-๐๑๖-๐๖๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๐๑๖-๐๖๐๐๑

งานก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบปรับอากาศ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

โดย บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน)

งานก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบปรับอากาศ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

โดย บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน)

รวมค่าจ้าง ๖๐ วัน

รวมค่าจ้าง

ลำดับ	รายละเอียด	วัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างช่าง				ค่าจ้างช่าง 1%
2	ค่าจ้างช่าง				ค่าจ้างช่าง 7%
3	ค่าจ้างช่าง				ค่าจ้างช่าง 10%
4	ค่าจ้างช่าง				ค่าจ้างช่าง 10%
5	ค่าจ้างช่าง				ค่าจ้างช่าง 10%
รวม	ค่าจ้างช่าง				ค่าจ้างช่าง 10%
รวม	ค่าจ้างช่าง				ค่าจ้างช่าง 10%

สรุปผลการประเมินราคาต่อข้อจ้าง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

โดย บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
 จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานชลประทานอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและสายส่งระบบประปาเส้นสายน้ำจากบริเวณ บึง ก. ส. ๖
 พื้นที่ ๑๓.๕ ไร่ ยาว ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔

จำนวน ๑ แผน

๕.๒ แบบ บ.ร.๕

จำนวน ๒ แผน

๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ

จำนวน ๑ แผน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรหมนิเทศ

ประธานฯ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายพัชกร กรธำเนนพร

กรรมการฯ

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโศก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

๖.๓ นายวันนง บุญเกษม

กรรมการฯ

ตำแหน่ง กำนันตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง



รวมรวม (รวมค่าจัดส่ง)

วันที่ 1 มีนาคม 2024

ส่วนราชการ : กองการคลัง

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวมค่าจัดส่ง	รวมค่าจัดส่ง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566	70.00	บาท	1,710.00	119,700.00			119,700.00	
2	งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566	1.00	บาท	2,100.00	2,100.00	2,500.00	2,500.00	4,600.00	
3	งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566	1.00	บาท	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
4	งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566	1.00	บาท	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
5	งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566	1.00	บาท	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566							154,300.00	
	งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566							154,300.00	

งบการเงิน : งบการเงินประจำปี 2566

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ :

แบบ 12-5

ชื่อรายการ : การให้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาแก่ลูกจ้าง

ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการศึกษาแก่ลูกจ้าง (Education Loan for Employees) มีลักษณะการบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาแก่ลูกจ้าง โดยสามารถกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก

วงเงินสินเชื่อ : 500,000.00 บาท

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี

ระยะเวลาการชำระหนี้ : 60 เดือน

จำนวนงวดชำระหนี้ : 60 งวด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินที่ชำระ	FACTOR	จำนวนเงินที่ชำระ	หมายเหตุ
1	เงินต้น	500,000.00		500,000.00	
2	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
3	เงินต้น	465,000.00		465,000.00	
4	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
5	เงินต้น	430,000.00		430,000.00	
6	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
7	เงินต้น	395,000.00		395,000.00	
8	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
9	เงินต้น	360,000.00		360,000.00	
10	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
11	เงินต้น	325,000.00		325,000.00	
12	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
13	เงินต้น	290,000.00		290,000.00	
14	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
15	เงินต้น	255,000.00		255,000.00	
16	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
17	เงินต้น	220,000.00		220,000.00	
18	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
19	เงินต้น	185,000.00		185,000.00	
20	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
21	เงินต้น	150,000.00		150,000.00	
22	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
23	เงินต้น	115,000.00		115,000.00	
24	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
25	เงินต้น	80,000.00		80,000.00	
26	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
27	เงินต้น	45,000.00		45,000.00	
28	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
29	เงินต้น	10,000.00		10,000.00	
30	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
31	เงินต้น	0.00		0.00	
32	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
33	เงินต้น	0.00		0.00	
34	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
35	เงินต้น	0.00		0.00	
36	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
37	เงินต้น	0.00		0.00	
38	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
39	เงินต้น	0.00		0.00	
40	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
41	เงินต้น	0.00		0.00	
42	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
43	เงินต้น	0.00		0.00	
44	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
45	เงินต้น	0.00		0.00	
46	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
47	เงินต้น	0.00		0.00	
48	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
49	เงินต้น	0.00		0.00	
50	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
51	เงินต้น	0.00		0.00	
52	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
53	เงินต้น	0.00		0.00	
54	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
55	เงินต้น	0.00		0.00	
56	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
57	เงินต้น	0.00		0.00	
58	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%
59	เงินต้น	0.00		0.00	
60	ดอกเบี้ย	35,000.00	1.0700	35,000.00	ดอกเบี้ยคงที่ 7%

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน

วันที่.....
ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
.....
.....
.....

ผู้ให้สัตยาบัน นาย.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพูนใหม่สองฟากถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาไม้ อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนดินพูนใหม่สองฟากถนน หมู่ที่ ๘ ตำบล เขา ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร
ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. / หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาไม้ อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ /

เป็นเงินจำนวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) /

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ป.ร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๔ แผ่น /

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐพงศ์ พรหมวันภาส	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายรัชกิจ กรอำพันพร	กรรมการ
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโฮม ออค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	
๖.๓ นายอำนาจ บุญเกษม	กรรมการ
ตำแหน่ง กำนันตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง	

๒

แบบฟอร์มการจ้างช่าง

แบบ ปจ.ร. ๒๕๖๓

ชื่อช่าง นาย ... สัญชาติ ไทย บัณฑิตศึกษา ...

ประเภทการจ้าง การจ้างช่างรับเหมา ...

สถานที่จ้าง ...

วันที่จ้าง ...

รายละเอียดของงาน ...

แบบประเมิน ...

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม				
1	...	700.00	...	...	...	1.35	945.00	945.00	...	...	...
2	...	1,740.00	...	52.18	90,783.20	5.00	8,700.00	90,493.0	...	...	...
3	...	20.00	...	373.83	10,467.24	5.00	140.00	10,607.4	...	...	...
รวม	...	...	...	...	...	...	...	111,045.44	...	...	...

...

...

...

สรุปผลการปฏิบัติงาน

แบบ ปจ.6

ชื่อและนามสกุล : นางสาวศุภาภัตต์ วัฒนศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง
วันที่ปฏิบัติงาน : 15/05/2558

ชื่อและนามสกุล :

(นาย/นาง/นางสาว)

ตำแหน่ง :

ชื่อและนามสกุล :

(นาย/นาง/นางสาว)

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

(นาย/นาง/นางสาว)

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

ชื่อและนามสกุล :

การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางกรณีขอล้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำบ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำบ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 ท่อ PVC Ø ๐.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๘๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ป.ร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ บ.ร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโสภา	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายพัชร์ชัย กรอำพันพร	กรรมการ
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย อบต.การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	
๖.๓ นางสาววรรณวิณี สีนพวงค์	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง	

สรุปผลการประเมินราคาหน่วยก่อสร้าง

10 1.15.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา กองช่างบริหารสวนสาธารณะ

โครงการก่อสร้างประปาและท่อระบายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านวังใหญ่ รางท่อ PVC ๑.3 นิ้ว ขึ้น ๑.5 วา 1,341.8 เมตร
และ รางท่อ PVC ๑.12 นิ้ว ขึ้น ๑.5 วา 800 เมตร (รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 2,141.8 เมตร) ฝัาตรวจ กองช่างบริหารสวนสาธารณะ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองทรายแก้ว
หน่วยงานที่ศึกษาและประเมินราคา ส่วนโยธา กองช่างบริหารสวนสาธารณะ

แบบราคา

ประเภทประมาณราคา 1/4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาก่อนการดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม (รวมเป็นเงินบาท)	FACTOR	ค่าก่อสร้างรวม (รวมเป็นเงินบาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างช่างงานทาง				ค่าจ้างช่าง 7%
2	ค่าจ้างช่างและค่าวัสดุ				ค่าจ้างช่าง 7%
3	ค่าจ้างช่างและค่าวัสดุ	244,652.16	1.2726	311,344.36	ค่าจ้างช่าง 7%
4	ค่าจ้างช่างและค่าวัสดุ				ค่าจ้างช่าง 7%
5	ค่าจ้างช่างและค่าวัสดุ				ค่าจ้างช่าง 7%
	รวมเป็นเงิน			311,344.36	ค่าจ้างช่าง 7%
	ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			310,000.00	ราคาต่อหน่วย
สรุป	ค่าจ้างช่างและค่าวัสดุ (รวมเป็นเงินบาท)				22,000.00

สรุปผลการประเมินราคา
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เป็นเงินจำนวน ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ บร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ บร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พรรณโนภาส	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปศุสัตว์อำเภอ)	
๖.๒ นายพิทักษ์ กระจ่างพร	กรรมการ
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโสตฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	
๖.๓ นายเจตน์ จิรมงคล	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง	



สรุปผลการประมาณราคาตัวถังตัวถัง

วันที่ 15/10/25

ส่วนราชการ ส่วนบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการงานบริการและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลกุดหว้าน อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของ งานบริการและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งสิ่งก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดหว้าน อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานที่รับผิดชอบและประมาณการงาน ส่วนบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนกประมาณราคา ปี 254 จำนวน 1 คน

แผนการ

ประมาณราคาตัวถัง 24 เมตร พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงินบาท	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ประมาณการงานทาง				งบที่ได้เงิน 7%
2	ประมาณการงานซ่อมแซม				งบที่ได้เงิน 7%
3	ประมาณการงาน	171,325.43	1.2726	218,028.74	6 ส่วนหนึ่งจ่าย 0%
4	ประมาณการงาน				
5	ประมาณการงาน				
6	รวมเป็นเงิน			218,028.74	งบที่ได้เงิน 7%
รวม	ราคาตัวถัง บ้านเป็นเงินทั้งสิ้น			218,028.74	งบที่ได้เงิน 7%
	คิดเป็นเงิน (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น)			218,028.74	งบที่ได้เงิน 7%

นายสมชาย ใจดี 19/10/25

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา กองการช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.5

มีระบบการจ้างงาน/จ้างและค่าจ้างแรงงานประมาณ 10 ล้านบาท ค่าจ้างแรงงาน PWC 0.1 1/2 บาท ต่อ 8.5 บาท 2.180 บาท

จำนวน 100,000 บาท



(นายวิวัฒน์ ก่อสร้าง)

หรือหัวหน้าโยธา

100,000 บาท

เงินรวม

(นายวิวัฒน์ ก่อสร้าง)

1.180 ล้านบาท

รวม

(นายวิวัฒน์ ก่อสร้าง)

นายวิวัฒน์ ก่อสร้าง

รวมค่าจ้าง 1.180 ล้านบาท ค่าจ้างแรงงาน 100,000 บาท ค่าจ้างแรงงาน PWC 0.1 1/2 บาท ต่อ 8.5 บาท 2.180 บาท

1.180 ล้านบาท
100,000 บาท
0.1 1/2 บาท
2.180 บาท

100

ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
งบ	งบ	งบ	งบ
5000	54,500.00	115,121.75	
1000	43,630.00	50,728.80	
		121.08	
		50.00	
		2,124.00	
		2,140.00	
		171,325.43	
		171,325.43	

xvii

23

23

2000

3

.....

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Cellulose

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

1765-2

11-11-11

2000

Dr. J. C. Smith

431-2011

with the 2^{nd} and 3^{rd} row

Mathematical Induction

10

01564411 1-57-11

Mathematics

Received: 12/11/2014; Accepted: 12/11/2014; Published: 12/11/2014

$$S_{\text{eff}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) + \frac{1}{8\pi G} R \right] + \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_m$$

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886,

Chlorophyll

2450 1740 11

2000-2001

6426 0112811

[illegible]

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอยุธา จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (กระเบื้อง)

ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ วางท่อ PVC ๑.๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ เมตร และวางท่อ PVC ๑.๒ นิ้ว ๘.๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอยุธา จังหวัดน่าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 เป็นเงินจำนวน ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปจ.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปจ.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบร่างรายละเอียดโครงการ	จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันต์ พงษ์ไพศาล	ประธาน
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นายทักษิณ กรอำพันพร	กรรมการ
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	
๖.๓ นายสำราญ ขำเจริญ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอยุธา	

๒๕

ส่วนราชการ ตำบลตาเซียงกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์

ประเภทโครงการ: ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านนิคมเมืองชัย วงจรบ่อบาดาล PVC ๑.3 นิ้ว ถึง ๑.5 904 และท่อบาดาล PVC ๑.2 นิ้ว ถึง ๑.5 912 และ

(รวมวัสดุค่าจ้าง มีเงิน 2.2 ล้านบาท) ขอบเขตของโครงการ: การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

เจ้าพนักงาน: นายสมชาย วัฒนศิริ ตำแหน่ง: วิศวกรชำนาญการพิเศษ 11 บ้านนิคมเมืองชัย ต.ตาเซียง อ.สุเมธวงษ์ จ.นราธิวาส

หน่วยงานต้นสังกัด: องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซียง อำเภอสุเมธวงษ์ จังหวัดนราธิวาส

เลขที่ใบระวาง: 1.554 วันที่: 10.11.2564

หน่วยงาน: 2. ชัยชนะ หรือสำนักงาน อบต. 2564 งบอุดหนุนโครงการพัฒนาภายใน อบต. ชัยชนะ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าจ้าง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ท่อ PVC ๑.3 นิ้ว ยาว ๑.๖	220.00	ทกม.	393.18	86,598.68	200.00	45,200.00	131,798.68	
2	ท่อ PVC ๑.2 นิ้ว ยาว ๑.๖	328.00	ทกม.	162.24	53,174.72	100.00	32,800.00	85,974.72	
3	ข้อต่อ PVC ๑.๑.๑ นิ้ว	220.00	อัน	51.40	11,308.40	-	-	11,308.40	
4	ข้อต่อ PVC ๑.๑.๒ นิ้ว	328.00	อัน	17.25	5,661.28	-	-	5,661.28	
5	ทราย เสริมท่อ	5.00	กระป๋อง	434.00	2,170.00	-	-	2,170.00	
	รวมค่าจ้างวัสดุ							243,821.08	
	รวมค่าจ้างงานช่าง							243,821.08	

งบอุดหนุนพัฒนาตำบลตามแผนปฏิบัติการรายปี อบต.ตาเซียง

นายสมชาย วัฒนศิริ นายก อบต.ตาเซียง

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ