

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาหิน
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาหิน อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาหิน
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๕.บัญชีงบประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิน กัลปนาไพโร ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวิสุทธิ สุนทรสุข กรรมการ

๖.๓ นายพงศกร จิตมะกล้า กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง (ราคากลาง)
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอแก้งเตี้ย จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาดิน อำเภอแก้งเตี้ย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำบลเขาดิน ฝ่ายประมาณราคา - แบบเลขที่ - / ๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมัน ๓๐.๐๐-๓๐.๕๗ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒,๐๑๖,๘๙๗.๗๖	Factor F ๑.๓๖๓๔ เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๑๖,๘๙๗.๗๖	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	(-สองล้านบาทถ้วน-)		

ขนาดพื้นที่

๓,๙๘๐ ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๐๓ บาท/ตร.ม


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อำเภอแก้งเตี้ย ที่ ๓๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้เป็นราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐

๑.  ประธานกรรมการ
(นายวิน กัลปนาโพ)

๒.  กรรมการ
ว่าที่ร้อยเอกวิสุทธิ์ สุนทรสุข

๓.  กรรมการ
(นายพงศกร จิตมะกล้า)


(นายสินพร โฉ่เอี่ยม)
นายอำเภอแก้งเตี้ย

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง อนุมัติคำสั่ง
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคสล.
ม. ๗ แก้งเตี้ยที่ต่อม. ๑๐ ๓.๖๓๖๓

เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นสมควร มีคำสั่งราคากลาง
ตามที่คณะกรรมการกำหนด



(นางเสศรา กิตติธนาสาร)
เสมียนตราอำเภอแก้งเตี้ย
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง (วาคากกลาง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คล.หมู่ที่ ๗ ถึงเขตติดต่อกับหมู่ที่ ๑๐

ดำเนินการโดย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทางรวม ๔๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว ๒ ป้าย และป้ายถาวร ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำบลเขาดิน ฝ้ายประมาณราคา - แบบเลขที่ - / ๒๕๖๑

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมัน ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาค่าดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานดิน								
	๑.๑ งานขุดหรือคันทางแล้วทับ	ตร.ม.	๓,๙๘๐.๐๐	๑๐.๙๙	๔๓,๕๙๑.๒๐	๑.๓๖๒๔	๕๙.๙๐	๕๙,๙๒๐.๙๓	
๒	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	๒.๑ งานรองพื้นทางวัสดุทรายรวม (ลูกวิ่ง)	ลบ.ม.	๐.๐๐	๒๗๓.๒๙	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๗๒.๒๖	๐.๐๐	
	๒.๒ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๙๙.๐๐	๓๗๓.๘๓	๗๔,๓๙๖.๑๙	๑.๓๖๒๔	๕๐๙.๓๓	๑๐๑,๓๕๕.๘๙	
๓	งานผิวทาง								
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๓,๙๘๐.๐๐	๓๐๗.๒๖	๑,๒๒๒,๓๙๗.๕๓	๑.๓๖๒๔	๙๑๘.๕๖	๑,๖๖๕,๘๗๖.๙๖	
	๓.๒ งาน Expansion Joint (RB ๑๙ mm.)	ม.	๗๖.๐๐	๔๘๓.๐๓	๓๖,๘๑๐.๒๖	๑.๓๖๒๔	๒๔๙.๓๖	๓๘,๙๖๙.๖๒	
	๓.๓ งาน Contraction Joint (RB ๑๙ mm.)	ม.	๗๖๐.๐๐	๓๖๓.๐๓	๒๗๘,๕๙๐.๒๖	๑.๓๖๒๔	๓๖๗.๖๓	๓๒๐,๖๘๙.๕๖	
	๓.๔ งาน Longitudinal Joint (DB ๑๒ mm.)	ม.	๐.๐๐	๘๓.๙๕	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๑๓.๕๕	๐.๐๐	
๔	งานไหล่ทาง								
	๔.๑ งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	๑๑๙.๐๐	๓๑๐.๐๖	๓๖,๘๑๗.๑๙	๑.๓๖๒๔	๔๖๒.๘๓	๕๐,๒๖๘.๖๖	
	(ปริมาณตามสภาพไหล่ทาง)								

ราคาค่างานต้นทุนทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๐๙๖.๒๙

คิดเป็นเงิน

๒,๐๔๖,๙๙๗.๙๖ บาท

เป็นเงินตัวอักษร (สองล้านหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง (พฤษภาคม ๒๕๕๙)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑..... ประธานกรรมการ

(นายวิน กัลปนาโพธิ์)

๒..... กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอกวิสุทธิ์ สุนทรสุข

๓..... กรรมการ

(นายพงศกร จิตตะกั้ว)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรหินคลุก ถนนเก่าเลียว - ยางใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเก่าเลียว
อำเภอเก่าเลียว จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม ก่อสร้างขยายผิวจราจรหินคลุก ถนนเก่าเลียว - ยางใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเก่าเลียว
อำเภอเก่าเลียว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเก่าเลียว อำเภอเก่าเลียว จังหวัดนครสวรรค์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างขยายผิวจราจรหินคลุก ถนนเก่าเลียว - ยางใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเก่าเลียว
อำเภอเก่าเลียว จังหวัดนครสวรรค์

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑,๗๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีงบประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนพล ทวีรักษ์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวิฑูรย์ ไมยา กรรมการ

๖.๓ นายสุภาพ สิงห์อุตสาหะชัย กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน					
ชื่อโครงการ/รายการ	ก่อสร้างขยายผิวจราจรหินคลุก กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ม. 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์				
หน่วยงาน :	ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว				แบบเลขที่ _____
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ 6 กันยายน 2561	
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	1,263,526.19	1.3624	1,721,428.08	เงื่อนไข
2	ระยะเวลาทำงาน 120 วัน			-	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 % ค่าความผันผวน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			1,721,428.08	
	คิดเพียง			1,721,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.)				

- เวียนนายอำเภอเก้าเลี้ยว
- ตามคำสั่งอำเภอเก้าเลี้ยวที่ 329/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
- เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมพิจารณาราคาและมีมติเห็นชอบในการกำหนดราคากลางฯ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธนพล ทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิฑูรย์ โฉมยา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุภาพ สิงห์อุตสาหะชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

เรียน นายอำเภอเก้าเลี้ยว
- คณะกรรมการได้พิจารณา
กำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร หินคลุก
ผ. 1 ท.1 ค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 1.3624
ทุกกลาง ตามที่เสนอจริง
เห็นชอบ

(นางเกศรา กิตติธนาสาร)

เลขาธิการอำเภอเก้าเลี้ยว

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

(นายสมานทร โฉมยา)
นายอำเภอเก้าเลี้ยว
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน									
ชื่อโครงการ/รายการ		ก่อสร้างขยายผิวจราจรหินคลุก กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 2.600 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง		ถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์							
หน่วยงาน :		ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว					แบบเลขที่		
จำนวนราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					วันที่ 6 กันยายน 2561		
ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางนำชุดตล	3,900.00	ม ²			5.51	21,489.00	21,489.00	
2	งานดินตัดไหล่ทางเดิม	487.50	ม ³			21.09	10,281.38	10,281.38	
3	งานดินถมขยายไหล่ทาง	8,360.625	ม ³	55.52	464,181.90	-	-	464,181.90	
4	งานลูกรัง (วัสดุคัดเลือก)	1,092.00	ม ³	188.59	205,940.28	-	-	205,940.28	
5	งานหินคลุก(วัสดุคัดเลือก)	546.00	ม ³	385.05	210,237.30	-	-	210,237.30	
6	ค่างานบดอัดชั้นดินถม	5,971.875	ม ³		-	45.94	274,347.94	274,347.94	
7	ค่างานบดอัดชั้นลูกรัง	780.00	ม ³		-	55.12	42,993.60	42,993.60	
8	ค่างานบดอัดชั้นหินคลุก	390.00	ม ³		-	87.32	34,054.80	34,054.80	
รวม 1					880,359.48		383,166.71	1,263,526.19	

หมายเหตุ - ค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และตามราคาราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลางและตามราคาจ้างท้องถิ่น และคิดไม่เกิน 30% ของค่าวัสดุ

- ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๒๑,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒,๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีงบประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอดิศักดิ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุภาพ สิงห์อุตสาหะชัย กรรมการ

๖.๓ นายนิคม บุญยัง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

จังหวัดนครสวรรค์

สะพาน	แยกนาถ่านเข้า	อำเภอ	เก้าเหลียว	จังหวัด	นครสวรรค์
ความยาว	24.00 เมตร	กว้าง	9.00 เมตร	ทางเท้า	ไม่มี
แบบเลขที่	แบบมาตรฐาน	จำนวน	11	แผ่น	ทด-4-101/ทด-4-102/ทด-4-103/ทด-4-104/ทด-4-209
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	/ทด-4-210/ทด-4-306/ทด-4-211/ทด-4-212/ทด-4-401/ทด-4-403
ประมาณราคาเมื่อวันที่	7 กันยายน 2561	ระยะเวลาก่อสร้าง	180 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน	1,830,619.81	1.2782	2,339,898.24	Factor F
2	ประเภทงานทาง	40,715.10	1.3624	55,470.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พันที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,395,368.49	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		2,395,000.00	
		ขอเบิกเพียง		2,121,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายอติศักดิ์ สุขประเสริฐ)


ประธานกรรมการ
ผอ. กองช่าง อบต.หัวดง


.....
(นายสุภาพ สิงห์อุตสาหะชัย)


กรรมการ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน


.....
(นายนิคม บุญยั้ง)

กรรมการ
นายช่างโยธา อบต.หัวดง


.....
(นายต้นทพร ไธเอี่ยม)
นายก อบต.เก้าเหลียว

เรื่อง งดรับค่าก่อสร้าง
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง ตามโครงการ ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๕
๓.๓๖๑ เส้นทางใหม่ของปลาไหล
- ให้งดรับค่าก่อสร้าง
กลางตามที่คณะกรรมการ
กำหนด


.....
(นางเกศรา กิตติอนสาร)
เสมียนตราอำเภอเก้าเหลียว
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สะพาน คสล. แยกทางเข้า-ออก

บ้านตะกุงหิน

หมู่ที่ ๖

ตำบลหัวดง

อำเภอ

บ้านใหม่

จังหวัด

นครสวรรค์


24 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
ก)	งานสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 9.00 เมตร ความยาว 24 เมตร								
1	1.1 งานฐานราก ชนิดเสาเข็ม - หล่อเสาเข็มค้ำยัน คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10 เมตร	12.00	คืบ	14,205.00	170,460.00	-	-	170,460.00	(เหล็กชั้น 6 เส้น)
	- หล่อเสาเข็มค้ำยันคาง คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10 เมตร	12.00	คืบ	9,777.00	117,324.00	-	-	117,324.00	(เหล็กชั้น 4 เส้น)
	- สอดเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10 เมตร	24.00	คืบ	-	-	1,371.00	32,904.00	32,904.00	
	- ก่อสร้างน้ํารองเสาเข็มหล่อพื้นสะพาน	360.00	ตร.ม.	217.13	78,166.80	120.00	43,200.00	121,366.80	
	- สกัดหัวเสาเข็ม คสล.	24.00	คืบ	-	-	370.00	8,880.00	8,880.00	
	รวม							450,934.80	
2	งานกำแพงกันดิน คสล. (2 ด้าน) และคานทับพื้น								
	- งานคอนกรีต	22.83	ตร.ม.	1,803.74	41,179.38	306.00	6,995.98	48,165.36	
	- งานเหล็กเสริม	5.018	คืบ	-	-	3,300.00	16,559.40	16,559.40	
	RB 9	0.933	คืบ	25,357.00	23,658.08	-	-	23,658.08	
	DB 12	0.846	คืบ	23,532.00	19,908.07	-	-	19,908.07	
	DB 16	1.260	คืบ	23,551.40	29,674.76	-	-	29,674.76	
	DB 25	1.979	คืบ	22,873.00	45,265.67	-	-	45,265.67	
	ลวดผูกเหล็ก	100.36	กก.	33.65	3,377.11	-	-	3,377.11	
	- งานไม้แบบ	142.90	ตร.ม.	-	-	154.00	22,096.60	22,096.60	
	ไม้แบบ	71.45	ตร.ฟ.	411.00	29,365.95	-	-	29,365.95	
	ไม้ค้ำยัน - เสา	21.44	ตร.ฟ.	350.00	7,504.00	-	-	7,504.00	
	ไม้ค้ำยัน 3" x 3" x 3.00 ม.	8.00	คืบ	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ตะปู	35.73	กก.	28.04	1,001.87	-	-	1,001.87	
	น้ำมันทาแบบ	28.58	ลิตร	12.00	342.96	-	-	342.96	
	รวม							248,829.83	
3	งานคอกษ์สะพาน คสล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม								
	- งานคอนกรีต	44.16	ตร.ม.	1,803.74	79,653.16	306.00	13,512.98	93,166.12	
	- งานเหล็กเสริม	6.023	คืบ	-	-	3,300.00	19,875.90	19,875.90	
	RB 9	0.923	คืบ	25,357.00	23,404.51	-	-	23,404.51	
	DB 12	-	คืบ	-	-	-	-	-	
	DB 16	-	คืบ	-	-	-	-	-	
	DB 25	5.100	คืบ	22,873.00	116,652.30	-	-	116,652.30	
	ลวดผูกเหล็ก	120.46	กก.	33.65	4,053.48	-	-	4,053.48	
	- งานไม้แบบ	115.20	ตร.ม.	-	-	154.00	17,740.80	17,740.80	
	ไม้แบบ	57.60	ตร.ฟ.	411.00	23,673.60	-	-	23,673.60	
	ไม้ค้ำยัน - เสา	17.28	ตร.ฟ.	350.00	6,048.00	-	-	6,048.00	
	ไม้ค้ำยัน	-	ตร.ฟ.	-	-	-	-	-	
	ตะปู	28.80	กก.	28.04	807.55	-	-	807.55	
	น้ำมันทาแบบ	23.04	ลิตร	12.00	276.48	-	-	276.48	
	รวม							305,698.74	
	งานพื้นสะพาน คสล. และทางสะพาน คสล.								
	- งานคอนกรีต	128.15	ตร.ม.	1,803.74	231,149.28	306.00	39,213.90	270,363.18	
	- งานเหล็กเสริม	13.154	คืบ	-	-	3,300.00	43,408.20	43,408.20	
	RB 6	0.036	คืบ	20,159.00	725.72	-	-	725.72	
	RB 9	1.340	คืบ	25,357.00	33,978.38	-	-	33,978.38	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุซื้อ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
	DB 12	2.215	คัน	23,532.00	52,123.38	-	-	52,123.38	
	DB 16	-	คัน	-	-	-	-	-	
	DB 25	9.563	คัน	22,873.00	218,734.50	-	-	218,734.50	
	ลวดผูกเหล็ก	263.08	กก.	33.65	8,852.64	-	-	8,852.64	
	- งานไม้แบบ	324.00	ตร.ม.	-	-	154.00	49,896.00	49,896.00	
	ไม้แบบ	162.00	ตร.ฟ.	411.00	66,582.00	-	-	66,582.00	
	ไม้ค้ำแบบ - เศษ	24.84	ตร.ฟ.	350.00	8,694.00	-	-	8,694.00	
	ไม้ค้ำยัน	-	ตร.ฟ.	-	-	-	-	-	
	ตะปู	81.00	กก.	28.04	2,271.24	-	-	2,271.24	
	น้ำมันทาแบบ	64.80	ลิตร	12.00	777.60	-	-	777.60	
	- Neopren Bearing Pad								
	- ขนาด 300 มม. X 10000 มม. พหนา 1 ซม.	20.00	ม.	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ขนาด 200 มม. X 10000 มม. พหนา 1 ซม.	40.00	ม.	250.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- เหล็ก Dowel 16 มม.	0.07	คัน	23,551.40	1,648.60	3,300.00	231.00	1,879.60	
	- วัสดุขานนวดรอยต่อ (Joint Sealer)	9.00	ลิตร	20.00	180.00	10.00	90.00	270.00	
	- กระดาษทรายขัด	8.00	แผ่น	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- พลาสติก 50 x 250 มม.	30.00	พมม	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวม							779,156.44	
5	งานอื่น ๆ								
	- งาน Concrete Slope Protection	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ป้ายชื่อสะพาน	2.00	ป้าย	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานทาสีราวสะพาน	-	LS	-	-	-	-	-	
	- งานทางเบี่ยง	40.00	ม.	1,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- งานร้อยถอยสะพานตั้ง	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- Guard Rail	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวม							46,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานสะพาน							1,830,619.81	
ข)	งานทาง (ถนนเชิงลาดคอนกรีต)								
	ความยาว	30.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินค้ำ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินถม	375.00	ตร.ม.	40.29	15,108.75	21.68	8,133.75	23,242.50	
	- ดินลูกรัง	45.00	ตร.ม.	360.00	16,200.00	28.28	1,272.60	17,472.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานทาง							40,715.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานสะพาน							1,830,619.81	
	ค่าจ้างรถการ, ความสิ้นเปลือง, ดอกเบี้ย, ค่าประกันภัย							1,2782	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานสะพาน							2,339,898.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานทาง							40,715.10	
	ค่าจ้างรถการ, ความสิ้นเปลือง, ดอกเบี้ย, ค่าประกันภัย							1,3624	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง							55,470.25	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานสะพานและงานทางทั้งสิ้นเป็นเงิน							2,395,368.49	
	ขอยกเพียง							2,121,000.00	

เป็นเงิน

(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้ประสานงาน
(นายอัครวิทย์ สุระประเสริฐ) นส. กองช่าง อุบลราชธานี